Zajacznik ar 7 do SIWZ

UMOWA NR . cn s

Zawarta W dniu ... w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomiedzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej w tresci umowy
wZamawiajacym”,

w imienin, ktorego dziatajg:

1. Dariusz Wochna — Starosta Aleksandrowski

2. Wojciech Marjanski - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu

a
....................................... z siedziba w ..., dzialajaeym
na podstawie
NIP: o, ,REGON: e

zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”
reprezentowanym/a przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 4
w Aleksandrowie Kujawskim o platforme zewnetrzng dla 0s6b niepetnosprawnych
z robotami towarzyszgcym”, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych
{Dz. U. z20171. poz.1579 ze zm.) zawarta zostala umowa o nastgpujacej tresei:
§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
o platforme zewng¢trzng dla oséb niepelnosprawnych z robotami towarzyszgcym”.
2.Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywaé sie bedzie na terenie nieruchomosci
oznaczoneg] numerem dziatki nr 120 i 121 potozonej w miejscowoséci Aleksandrow
Kujawski przy ul. Strazackiej 22.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgeznik nt 1 do niniejszej
umowy,
2)dokumentacja projektowsa, stanowigcy zatgeznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalgceznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,
5) zlozong oferta, stanowigca zalacznik nr 5 do niniejszej umowy,
6) obowiazujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowiacych przedmiot umowy
tj. dokumentacja projektowa- zweryfikowat przedmiary robot z dokumentacjy projektows
oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnosci i kompletnosci.
5.Dokumentacje wyzej wymieniona uznaje za wystarczajaca podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.



6. Inwestycja dofinansowana zostata przez Samorzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskicgo
ze Srodkdéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych.

§2

Termin wykonania zamdéwienia

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowal w terminie od 25 czerwea 2018 roku do
16 sierpnia 2018 roku.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 25 czerwca 2018 roku w obecnosci zarzadey obiektu;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i decyzja pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,
2.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§4

Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowiazkdéw Wykonawey w szczegoélnosdci nalezy:
l)wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warankdw
zamowienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowiazujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)dostarczenic wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust.1 , materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
3)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,
4yochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w§3ust. I pktl,
Syuzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,
6)padz0r i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisbw przeciwpozarowych,
7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykonaniu robédt zanikajgcych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktdére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,
8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
9) pokrycie kosztow zwiazanych z urzagdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezpodrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnogé
ponosi Wykonawca,
11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,
12) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementéw budynkéw i ich otoczenia, przed
przystapieniem do wykonywania rob6t — w ramach robdt przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,



13) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu rob6t, ewentualnych
uszkodzefi elementéw obiektu Iub otoczenia, drég dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak réwniez przywrdcenie do stanu
sprzed rozpoczgeia robot elementdw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegltego do
placu budowy,

14)prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,
15) uporzgdkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru kohcowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakohczeniu robdét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

17)skladowanie zdemontowanych urzadzern i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikdéw i 0s0b trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy
wbudowane przez Wykonawce,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

22) vsuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

23) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

24) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i podtaczen,

25) wszystkic wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami budowlanymi
ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzgdcy obiektu, ustali
szczegolowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie 1 na t¢ okolicznos$¢ sporzadzi protok6t w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

26) uporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

27) naprawienie na wlasny koszt po zakofczeniu robét ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkéd wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak
réwniez przywrécenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przyleglego do terenu placu budowy.

28) utrzymanie w nalezytej sprawnodci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia, '

29) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem  s3  roboty  budowlane, a  takze projektu  jej  zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jei zmian,
30) przedkladanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
31)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczecia realizacjii robot budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o kitorej mowa w § 7 ust.1
pkt 1 lit. r.



2. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowiazek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jake warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia,
3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét, beda w posiadaniu Wykonawcy.
4. Wytworzone podezas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.
5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materialéw z odzysku.
6. Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
7.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest przedstawic Zamawiajacemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, o kidrym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 poz.1332 ze zm.) oraz 3 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz.1126).
8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za plac budowy i wykonywanych rob6t od
momentu przejecia placu budowy,
9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowi 1 mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonym robotami.
§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w  wysokosel

. ..Zlotych brutto (stownie: ...........cooiviiiiiiiiiin, zlotych).
Wynagrodzenle obeJmUJe podatek VAT w wysokosci....... ot ciiininins zlotych.
2.Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi catkowita zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w pehi stuzyla celowi. Réznica pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilosciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w calosci.
3.Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
4 Kwota, o ktorej] mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczegOlnosci: podatek od towardw 1 ustug (VAT), koszt
wszelkich robot przygotowawcezych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
i montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego petnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.



5.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa

w tredei ust. 1 niniejszej umowy.

6.Rozliczenie finansowe za wykonanie prac, o ktorych mowa w § 1 umowy nastapi na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot umowy i po przedlozeniu faktury sporzadzonej przez Wykonawceg na kwotg
ustalong w umowie,

7.Zaplata naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na zasadach okreslonych
w ust.6 w terminie 14 dniu po przedtozeniu faktury.

8.Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 9, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
9.Termin, o ktérym mowa w treSci ust. 6, rozpocznie swoj bieg w przypadku lacznego
wystapienia nastepujacych przestanek:

Dprzeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, do ktdrego
Wykonawca dotaczyt komplet dokumentdw odbiorowych,

2)przedtozenie Zamawiajacemu os$wiadczen wszystkich podwykonaweow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz Wykonawea ponosi solidarng
odpowiedzialnoéé, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwiazane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,

3)przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg w formie tabelarycznej zestawicnia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.12.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcey wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych
mowa w ust.9 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.
12.Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w treSci ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi.

14.Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w tresci ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem. sa dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcee,
2) mozliwosc zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.12.
16.W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o kiérych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosdci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,
albo
3) dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca tub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
17.W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajacego.
19.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w tredeil ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci
ust. 15 pkt 2.
20.Zamawiajgey zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Zze jest ona niewlaciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
21.Przepisy wust. 12-18 1 § 9 wst. 5-14 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
22 Faktury bedg wystawiane na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8,87-700 Aleksandréw Kujawski.
23.W przypadku, o ktdrym mowa w tresci ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasniets lub
zmiany faktury.
24.Termin platnosci faktury, o ktérej mowa w tresci ust. 6, bedzie w sytuacji, opisanej
w tresci  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo
wystawione] faktury.

§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiordéw robét:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2odbidr koacowy,
3) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.

3.Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcveh zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poZniej jednak niz dwa (2) dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbegdny, jest zobowiazany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pOzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.

6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

7.0dbior koncowy jest dokonywany po zakodczeniu przez Wykonawce calosci Robét
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakoficzenia robot 1 zgloszeniu
gotowoéci do ich odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
koficowego oddzielnym pismem skierowanym  bezposredni do Zamawiajacego, za
potwierdzeniem odbioru.

8.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Drziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciel
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca  ma obowigzek dostarczyd
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw odbiorowych pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
$wiadectwa kontroli jakodci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimt zamianami dokonanymi w toku budowy.

10.0dbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

11.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcdow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot Umowy.

12.Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym terminie Wykonawce.

13.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgeych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzglgdniajgcy ich techniczng zlozonosé, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koacowego.

14.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajac uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

bodstapi¢ od umowy lub zadal ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem,



15.Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust.l bez wzgledu na wysokos¢ zwiagzanych z tym kosztoéw.
16.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robdt, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylgcznie bezusterkowy Protokdt odbioru koficowego robdt budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia , o ktdrym mowa w § 5 ust. oraz
rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi o ktorej mowa w § 11.
17.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dziert podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.
18.Zamawiajgcy wyznaczy termin ostateczny odbioru robot po uplywie okresu gwarancji
oraz terminu na proiokolarne usuniecie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
7

Kary ?lmowne
1.Strony postanawiaja, ze obowigzujacy je forma odszkodowania stanowia kary umowne
z nastepujacych tytulow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieth zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 zlotych,
¢} za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawee zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposéb zagrazajacy Zyciu i zdrowiu
pracownikéw i 0s0b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawey —
w wysokosci 300,00 ziotych,
dy =za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakuvjace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
¢) za zwlokg w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocic zamdéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgeych z gwarancji — w wysokoscei
0,1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad i usterek,
f) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
2z tytuhn odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokoscei 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
h) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
i) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwioki,
7} w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sz roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
k) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéei 2 500,00 ziotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,



1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 13,
n) w kazdym przypadku niedopeilnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 —
w wysoko$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w rozdz. ITl pkt 6 ppkt.6.1.1 6.2, SIWZ,

o) za zwloke w dostarczeniu wykazu osob, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 zlotych za kazdy dzienh zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 2,

p) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, 0 ktérej] mowa w § 14 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w§ 14 ust. 3,

r) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowiazku o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt 31- w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamoéwienia
nie zostat odnotowany w dzienniku budowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umowne w nastgpujgcych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony,

b ) z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § S ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP,
¢) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego ~ w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosei
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
4.Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw.
5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcey, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§8

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nast¢pujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o wupadio$é¢ firmy Wykonawey lub zostanic wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadlo$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosdci,
d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcey zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,



f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 13 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 13 ust. 8, nie przekazal
Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 13,

1) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérej mowa
w § 5 ust. 14,

J) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1, 2, 3,

k) jezeli flaczne zobowiazania z tytulu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
réwnowarto$é 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koficowego,

b) Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okre$lonego umowsg na
zaplate faktur, nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosdci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci
takiego odstgpienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokél inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych umows, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedlug cen zakupu na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmnicj jedna z nastepujacych
okolicznosei:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1¢ ustawy Prawo
zamdwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowieft publicznych;

3)Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybilo
zobowigzaniom, ktore ciaza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
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2014/25/UE, z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.
2.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
§9

Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zamdwienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujgce czesci zamowienia:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢é dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgltasza w formie pisemne] zastrzeZzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

9NWykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca zamdéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza sic za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
wzdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50 000 zt.
13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.
14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.
16.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
17.Powierzeniec wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawey nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgécei zamdwienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
§ 10

Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi
1.Strony niniejszej umowy postanawiajg, ze Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ...... <. Imiesiccy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego, o ktdrym mowa w § 6 ust, 21.
2.Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krétsze niz
24 miesigce ktore rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust, 17,
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru kofcowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, z¢ wykonane roboty budowlane, wbudowane
materialy i elementy, zamontowane urzadzenia, sg wolne od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wad w:
1ywbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2)zamontowanych urzadzeniach,
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanic Zamawiajacego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.
5.Niezaleznie od uprawnief z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnia si¢ w ciagu terminu okreslonego gwarancia.
6.Termin udziclonej gwarancji, o ktérej mowa w tresei § 10 ust. 5, wynosi .........., miesi¢ey
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktorym mowa w § 6 ust. 17.
7.W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego,
9.W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.
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10.W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnié z Zamawiajacym.
11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zzycia lub zdrowia ludzi
fub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.
12.Powiadomienie o0 wystapieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krdtszego niz 14 dni roboczych.
14.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienic szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
16.Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowiazywania gwarancji, wspdlnie beda dokonywaé
(w uzgodnionym terminie} przegladéw gwarancyjnych polegajacych na ocenie robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.
17.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nicobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreélonym przez Zamawiajacego terminie.
18.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji.
19.0dbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniccia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawee wszystkich obowiazkdw wynikajacych z Umowy.
20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokél odbioru ostatecznego.
21.Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigeia wad i usterek.
11

Zmiax?a umowy
1.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy
w stosunku do tresei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z nastepujacych okolicznoscei:
I)przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2, moze nastapic
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferyeznych, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
w okresie dtuzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnic w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedlizenie terminu realizacji zamodwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tredci § 11 ust. 2,
2)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2, moze nastapié
w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawey robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, zamdwienia lub zaméwien z wolnej reki,
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o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych , przy
czym przedhuizenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy
do zrealizowania zamowienia z wolnej reki,

3)przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosei sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosdci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe,
strajki oraz akty whadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznodei sily
WyZszej,

4yprzedtuzenie terminu realizacii zamowienia, o ktérym mowa w tredei § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przediluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

5)przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresei § 2, moze nastapié w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbg dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;,

6)koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamOwienia podstawowego wsposéb odmienny od sposobu okre$lonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 5, oraz zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1, z zastrzeZeniem tresci
§ 11 ust. 4,

T)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,
9przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 2, moze nastgpié w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenic terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnier: (ustalefi) z whasciwymi organami, uzyskania
opinii whasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka
konieczno$é z zastrzezeniem tresci § 11 ust. 5, oraz o czas niezbedny na wykonanie robdt
wynikajacych ze zmian dokumentacji projekiowej- jezeli zajdzie taka koniecznosé, przy czym
czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,
7 zastrzezeniem § 11 ust.4.

10)koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktérych mowa w § 12 ust, 3.

2.Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w tresci § 11 ust. 1 pkt 6,
zachodzi w sytuacji, gdy:
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1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkeji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologie wykonania robot.

3.W przypadku, o ktérym mowa w tredci § 11 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniuv W stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu  odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetlnianie warunkéw udziatu

W postepowaniu.

4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w tresci § 11 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowaé zwickszeniem (zmiana) zakresu $wiadczenia Wykonawey

zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 5 do niniejsze] umowy, oraz zwigkszeniem

wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami niniejszej numowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznodci formy pisemnej

1 podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wystgpié zardéwno Wrykonawea, jak

i Zamawiajacy.

§12
Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osoba upowazniona do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .....cocvvvevenininnn sortel: :

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy Jest: oo ;artel: Lo

2. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do powolania odpow1edn1ch inspektordw nadzoru

inwestorskiego.

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zalacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, peniacego jednoczes$nie funkcje kierownika robot w specjalnosei

konstrukecyjno—budowlanej bez ograniczeft W 0S0bI€: ....ooiiiiiiiiiiii i ;

nrtel: ... supr.bud.or oo ;

2) kierownika rob6ét w specjalnosci 1nsta1acy3ne_1 w zakresie 1nstalacp i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie: ..................... ; nr tel.:
.............................. supr.bud. nr: Lo

4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 3, w stosunku do 0séb
wskazanych w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie moze odmoéwié zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, z zastrzeZzeniem ust. 6.

6. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6  do SIWZ, zostanie zastgpiona osoba
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bgdzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Zapisy ust, 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcii.
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§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres
realizacji zaméwienia, oplaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) zakresic prowadzonej dziatalnodci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia , na
Tgczng kwote co najmniej 150 000,00 ziotych.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2} odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszezesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzona
dzialalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwicrdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3,
5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o kiérych mowa w ust, 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigzaé w catosci Wykonawce.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
8. Nieprzediozenie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 8 ust. 1
pkt 1 1it. h.
§14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujacych czynnos$ci wymienione
w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1.1 6.2. SIWZ,
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
wykaz o0s6b biorgcych udzial w realizacji zaméwienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywa¢ oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych oséb.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych oséb, nie pézniej niz w terminie 5 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawicrajacego aktualne dane dotyczace 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu powyzej.
Zamawiajgcy dopuszeza zmiane osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 14 ust.11 2. Zmiany te nie stanowia zmian umowy.
4. W ftrakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w  § 14
ust.1i2 czynnosdci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a)zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b)zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW, Wymogow,
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c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W Wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w § 14 ust.11 2 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

*o$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

osob-wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawntionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osdwiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ¢ ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy © prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaSwiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana w sposdéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sterpnia 1997 r. o ochronie
danych osebowych.

6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust.l  czynnodci oraz
niespelnienia obowiazkéw o ktérych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajgey przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kar umownych w wysokosei okreslonej
w § 7 ust.l pkt.l lit.n lub odpowiednio § 7 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 7 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 8 ust 1 pkt 1 litj, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do
zaplaty kary z § 8 ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych

przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawic
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowsa Inspekcje Pracy.
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8.Wykonawca kazdorazowo do skladanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczyé pisemne

oswiadczenie o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust.] oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.
§ 15

Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publiczaych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowia inaczej.
3.Wykonawca nie moze przeniesé wicrzytelnosci z umowy na osobg trzecia,
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy

4 Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Sprawddy. pod. wrgh. foramaln -
RAGCA PRAYSY s

Torws, !qﬂ_ﬂ_l&
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