Zatgeznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ... i eencrsrenrannan

Zzawarta W dnill .......ooiviieiniii e w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomigdzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej w tresci umowy
wZamawiajacym”,

w imieniu, ktérego dziataja:

1. Dariusz Wochna — Starosta Aleksandrowski

2. Wojciech Marjanski — Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Deroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu

a
....................................... Z 5iedzibgd W .ooiiviee e, dZIatajacym
na podstawie
NIP: o ,REGON: ..o

zwana dalej w tresci umowy ,,Wykonawea”
reprezentowanym/s przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w irybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 4
w Aleksandrowie Kujawskim o platforme zewnetrzng dla oséb niepelosprawnych
z robotami towarzyszgcym”, zgodnie z ustawa Prawo zamOwien publicznych
(Dz. U. z2017r. poz1579 ze zm.) zawarta zostala umowa o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
o platforme zewnetrzna dla os6b niepelnosprawnych z robotami towarzyszacymi”.
2 Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywaé si¢ bedzie na tereniec nicruchomosci
oznaczonej numerem dziatki nr 120 i 121 polozonej w miejscowosci Aleksandrow
Kujawski przy ul. Strazackiej 22.
3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowiacg zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2)dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiacym zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zalgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,
5) zlozona oferta, stanowigca zalacznik nr 5 do niniejszej umowy,
6) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy
tj. dokumentacja projektowa- zweryfikowatl przedmiary rob6t z dokumentacjg projektows
oraz dokonal ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnodci i kompletnodei.
5.Dokumentacje wyzej wymieniona uznaje za wystarczajaca podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.



6. Inwestycja dofinansowana zostala przez Samorzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
ze $rodkow Panistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetosprawnych.
§2
Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé w terminic od 25 czerwca 2018 roku do
3 wrzesnia 2018 roku. .
§3

Obowigzki Zamawiajacego
1.Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanic Wykonawey placu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 25 czerwca 2018 roku w obecnosci zarzadey obiektu;
2) przekazanie Wykonawey dokumentacji projektowej i decyzja pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
2.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcey terenu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§4

Obowigzki Wykonawey
1.Do obowiazkéw Wykonawey w szczegdlnosdei nalezy:
T)wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczefistwa,
2)dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust.1 , materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
3)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowane] inwestycji,
4)ochrona mienia, zaplecza i1 placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w§3ust. 1pktl,
S)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosei wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,
6)nadzor 1 przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw  przeciwpozarowych,
7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykonaniu robdt zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktore moga mieé wplyw na stan
zachowania budynku,
8) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosei ich wykonania,
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjs zaplecza dla potrzeb budowy,
10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca,
11) uezestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,
12) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementéw budynkéw i ich otoczenia, przed
przystgpieniem do wykonywania robét — w ramach robdt przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,



13) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakoficzeniu robdt, ewentualnych
uszkodzert elementow obiektu lub otoczenia, drog dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak rowniez przywrdcenie do stanu
sprzed rozpoczecia robot elementow nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegltego do
placu budowy,

14)prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
15) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakofczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

17)skladowanie zdemontowanych urzadzen 1 materialdow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu

1 zdrowiu pracownikow i 0s6b trzecich,

19) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy
wbudowane przez Wykonawce,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasic realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

23) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

24) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i podigezen,

23) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzié ze szczegOlng ostroznoécia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami budowlanymi
ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiekta, ustali
szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowizzkéow w tym
zakresie i na t¢ okoliczno§¢ sporzadzi protokét w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy,

26) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

27) naprawienie na wlasny koszt po zakonczeniu robét ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szk6d wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak
rowniez przywrocenia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przyleglego do terenu piacu budowy.

28) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w sirefie
zagrozenia,

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem  sg  roboty  budowlane, a  takze projektu  jej  zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i iej zmian,
30) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
31)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust.1
pkt 1 lit. r.



2.Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego realizowanego zamoéwienia.
3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt, bedg w posiadaniu Wykonawcy.,
4 Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w migjscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
Z placu rozbiorki.
5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢c z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materialéw z odzysku.
6. Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawey.
7.Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
opracowany plan bezpieczenistwa 1 ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 poz.1332 ze zm.) oraz 3 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).
8.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.,
9.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
zdrowi i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonym robotami.
§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci

zlotych brutto (stownie: ..., zlotych).
Wynagrodzeme obejmuje podatek VAT w wysokosc1 ....... Yotj.: e ztotych.
2. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi catkowita zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w pelni stuzyla celowi. Réznica pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilogciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazajg go
w calosci.
3.Podstawg do okredlenia ceny, o ktérej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.
4.Kwota, o ktérej mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie Koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczegblnodci: podatek od towaréw i uslug (VAT), koszt
wszelkich robé6t przygotowawczych, koszt prac zwiazanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia clektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
i montazu fabrycznic nowego wyposazenia i urzgdzed, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.



5.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa

w tredci ust. 1 niniejszej umowy.

6.Rozliczenie finansowe za wykonanie prac, o ktérych mowa w § 1 umowy nastgpi na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy i po przedlozeniu faktury sporzadzonej przez Wykonawce na kwote
ustalona w umowie,

7.Zaptata naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na zasadach okreslonych
w ust.6 w terminie 14 dniu po przedtozeniu faktury.

8.Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 9, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.
9.Termin, o ktérym mowa w treci ust. 6, rozpocznie swéj bieg w przypadku lacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:

D)przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru kofcowego, do ktorego
Wykonawca dotaczyt komplet dokumentéw odbiorowych,

2)przediozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz Wykonawceg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,

J)przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ushugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.12.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust.9 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznodci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosei zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
12.Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane,

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w tresci ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
tub ustugi.

14 Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w treSci ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzeme bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) o =zamiarze dokonania bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacege podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey , ktorej przedmiotem sg

5



roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sic
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
2) mozliwos¢ zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.12.
16.W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktorej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna pa pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci
roszczenia podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy.
17.W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.
18.Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub koniecznoié dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg¢ do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.
19.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w tresci ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w tresci
ust. 15 pkt 2.
20.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
21.Przepisy ust. 12-18 1 § 9 wust. 5-14 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
22 Faktury bgda wystawiane na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Slowackiego 8,87-700 Aleksandréw Kujawski.
23.W przypadku, o ktérym mowa w tresci ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasniefr lub
zmiany faktury.
24.Termin platnodci faktury, o ktérej mowa w treéci ust. 6, bedzie w sytuacji, opisanej
w tresci  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnient lub prawidlowo
wystawionej faktury.

§o

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét;
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2o0dbiér koncowy,
3) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwié
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakrycin.

3.Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawee robot
zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie péZniej jednak niz dwa (2) dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokolem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbZniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.

6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robédt przed ich
odbiorem, Wykonawrca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

7.0dbidér koficowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catoéci Roboét
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
kofcowego oddzielnym pismem skierowanym  bezposredni do Zamawiajacego, za
potwierdzeniem odbioru.

8.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie wmozliwiajgcym udzial przedstawiciel
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawea ma obowigzek dostarczyé
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw odbiorowych pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

10.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcey.

11.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktdrych wykonatl przedmiot Umowy.

12.Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym terminie Wykonawce.

13.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koAcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzef, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbidr kofcowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania rob6t, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen,, uwzgledniajacy ich techniczng zlozono$é, a po jego
uptywie powrdcei¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koficowego.

14.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajgc uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstapi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.



15.Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5ust.l bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
16.Komisja sporzadza Protokoét Odbioru koncowego robdt, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokot odbioru koficowego robot budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia , o kiérym mowa w § 5 ust. oraz
rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi o ktorej mowa w § 11.
17.7a dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robat.
18.Zamawiajgcy wyznaczy termin ostateczny odbioru robét po uplywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usuniecie stwierdzonych wad. QOdbioru ostatecznego dokona
komisia wyznaczona przez Zamawiajacego.
7

Kary imowne
1.Strony postanawiaja, Ze obowiazujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okre§lonego w § 2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 zlotych,
¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpicczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0s0b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujgce zabezpieczenie nic
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ziotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
¢) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancii — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
f) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
g)z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
h) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
i) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosei 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
i) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosei 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony prezypadek
nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
k) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ~ w wysokosei 2 500,00 zlotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,



) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieh zwloki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 13,
n) w kazdym przypadku nicdopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 —
w wysokosci pe 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ,

0) za zwloke w dostarczeniu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 zlotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 2,

p) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 14 ust. 3 —

w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczone] od terminu, o ktérym mowa
w § 14 ust. 3,

r) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowiazku o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt 31- w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce, ktorego udzial w realizacji zaméwienia
nie zostal odnotowany w dzienniku budowy.

2} Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaplaty Wykonawcy kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwhoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b ) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP,
¢) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokoscei
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
4.Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z rdznych tytulow.
5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowiazat wynikajacych z niniejszej umowy.

§8

Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu ~ w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawey lub zostanie wszczete
postegpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgce] zgloszenie wniosku
o upadlos¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadlo$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby czes¢ majatku Wykonawey zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,
¢) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, Zozonego na pismie,



f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 13 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 13 ust. 8, nie przekazal
Zamawiajacemu, W wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw ubezpieczenia, o ktorym
mowaw § 13,

i) wystapila koniecczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w § 5 ust. 14,

j) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, 2, 3,

k) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
réwnowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2} Wykonawcy — w nast¢pujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét tub podpisania
protokotu odbioru koficowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umows na
zaplate faktur, nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okredlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomodci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdiowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wrykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szezegblowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktore nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do: '

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialdéw, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedlug cen zakupu na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obicktow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawey pod swdj dozér placu budowy.

6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umows, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3)Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane]
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
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2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskie;j.
2.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
§9

Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia:

...............................................................................................................
..............................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
wust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wvykonawey nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

6.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowic o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

7.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6

8 Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosei wiekszej
niz 50 000 zt. '
13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w wust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.
14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnoéé za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
16.Wykonawca przyjmuje na sicbie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
17.Powierzenic wykonania c¢ze$ci robot budowlanych podwykonawey nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
18 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
§ 10

Gwarancja iuprawnienia z tytule rekojmi
1.8trony niniejszej umowy postanawiaja, z¢ Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesi¢ey, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego, o ktdérym mowa w § 6 ust. 21,
2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy 1 zamontowane
urzadzenia na okresy, okre§lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz
24 miesigce ktore rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 17,
3.Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materialy i elementy, zamontowane urzadzenia, sg wolne od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wad w:
1)wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2)zamontowanych urzadzeniach,
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajacego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.
5.Niezaleznie od uprawnier z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnia sie w ciagu terminu okreslonego gwarancja.
6.Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w tresci § 10 ust. 5, wynosi ........... miesigcy
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktérym mowa w § 6 ust. 17.
7.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na sicbie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.
8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koricowego.
9.W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.
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10.W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
11.W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigeia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia sie szkody.
12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnic pisemnie w drodze listu poleconego potwicrdza wystapienie wady.
13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcey
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
14.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
16.Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspdlnic beda dokonywaé
(w uzgodnionym terminie) przegladéw gwarancyjuych polegajgcych na ocenie robot
Zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcey nic wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz 2z wezwaniem do usuniecia  stwierdzomych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
18.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.
19.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wjawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawcg wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
20.Z Qdbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.
21.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
22 Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
23.Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.
§ 11

Zmiana umowy
1.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystapienia ktdrejkolwick z nastepujacych okolicznosei:
Dprzedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujgcych
wstrzymanie Iub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia,
w okresie dluzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 11 ust. 2,
2)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2, moze nastapié
w przypadku wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zamoOwienia lub zaméwiei z wolnej reki,
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o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwiei publicznych , przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawey
do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki,

3)przediuzenie terminu realizacji zamdowienia, o ktérym mowa w tresci § 2, moze nastgpic w
przypadku wystapienia okolicznodci sily wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumieé zdarzenia
niczalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapite po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity
WyZszZej,

4)przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2, moze nastapié¢ w
przypadku skicrowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5)przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni, niezbgdng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j,

6)koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zaméwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre§lonego w niniejszej
umowie, a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalgcznik nr 5, oraz zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w treSci § 5 ust. 1, z zastrzezeniem tresci
§ 11 ust. 4,

7)zmiany powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub éwiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawey dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, 2ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
9przediuzenie terminy realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w tresci § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiacej
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbg dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalefl) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka
koniecznosé z zastrzezeniem tresci § 11 ust. 5, oraz. ¢ czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajgcych ze zmian dokumentacji projektowej- jezeli zajdzie taka konieczno$é, przy czym
czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 11 ust.4.

10)koniecznodci dokonania wymiany osob, o ktérych mowa w § 12 ust. 3.

2.Koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w tresei § 11 ust. 1 pkt 6,
zachodzi w sytuacji, gdy:
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1) materialty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoOwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacii przedmiotu =zamoOwienia nastapila zmiana przepisow prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

3.W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 11 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu  odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw  udziatu

w postgpowaniu.

4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w tresci § 11 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowal zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawattego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 5 do niniejsze} umowy, oraz zwi¢kszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, ¢ ktorym mowa w tresei § 5 ust. 1.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osdb wskazanych

do kontaktow migdzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wystgpié zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

§12
Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ....oovevrireinnnnnis sartel: R

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy JBSE L sortel: o

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpovwedmch inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

3. Wykonaweca, zgodnie z wykazem, stanowiacym zalacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, pelniacego Jednoczesme funkcje kierownika robdt w specjalnodei

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen W 0S0bie: ........occiiiiiriiii e ;
nrtel: oo supr.bud.nr: .o ;

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie: ..................... ; ar tel.:
............................. supr.bud. nr s

4. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 3, w stosunku do oséb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie moze odméwic zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowiacym zataczaik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust, 6,

6. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapié¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zalacznik nr 6  do SIWZ, zostanie =zastagpiona osobg
o réwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawey, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji.
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13
UbezpieczeEie Wykonawey
1. Wykonawrca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caly okres
realizacji zaméwienia, oplacone] polisy ubezpieczeniowe], a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) zakresie prowadzonej dziatalnoci, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia , na
taczng kwote co najmniej 150 000,00 ztotych.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzgdzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialno$é cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczedliwych wypadkow
(NNW) dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzong
dzialalnoscia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawcea jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzane] z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.
5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigzat w calosci Wykonawceg.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
8. Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawg do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 8 ust. 1
pkt 1 lit. b.
§14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione
w rozdz. I1I pkt 6 ppkt.6.1.i 6.2. SIWZ.
2. Wykonawea, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji zaméwienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te bedg wykonywaé oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych oséb.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany oséb wykonujacych czynnoscei wymienione w rozdz. 11l pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych os6b, nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawierajacego aktualne dane dotyczace osob, o ktérych mowa w zdaniu powyzej.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 14 ust.11i2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
4.W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w  § 14
ust.1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
a)zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,
b)zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

WW. Wymogow,
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c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5.W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawcg lub podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w § 14 ust.1i 2 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

*oswiadczenie wykonawcy lub podwykenawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenic podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
o0s6b, rodzaju umowy o pracg¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadezenia w imieniu wykonawey lub podwykonawcy;

*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnodci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawee lub
podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpicezen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust.l  czynnodci oraz
niespelnienia obowigzkéw o ktérych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 7 ust.1 pkt.1 litn lub odpowiednio § 7 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 7 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajacy moze takZe odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 8 ust 1 pkt 1 lit,j, w zwigzku z czym Wykonawea zobowigzany bedzie do
zaplaty kary z § 8ust.1 pkt 1 lit.f.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienic przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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8. Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowiazany jest dolgczy¢ pisemne

ofwiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust.] oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.
§15

Postanowienia kencowe
1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu ninicjszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwienl publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
3.Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci z umowy na osobg trzecis,
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

§16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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