Fundusze . Wojewddztwa Unia Europejska

Europejskie EZkaZDOSpOlIta % Kujawsko-Pomarskie Eumpejskii)Fu{\dusz

Program Regionalny - oiska Rozwoju Regionalnego
Zalgceznik nr 7 do SIWZ

101510 111 ) L R ——————

Zawarta W ANl ..ooce i e w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomiedzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym
dalej w tresci umowy ,, Zamawiajacym”, w imieniu, ktérego dziataja:

1. Lidia Zwierzchowska - Starosta Aleksandrowski

2. Adam Potaczek - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu

a
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N POASTAWIE © .ottt e e e et e s
NIP: oo, ,REGON: o,
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea”, reprezentowanym/a przez:

..............................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej dla
14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposazeniem™, zgodnie z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.1843) zawarta zostala umowa o nastepujacej
tresci:
§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, stanowiace
przedmiot zamodwienia w ramach zadania pn. ,Budowa placéwki-opiekunczo
wychowawcezej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposazeniem™.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, stanowigeg zatgeznik nr 1 umowy,
2)dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgeznik nr 3 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatgcznik nr 4 do umowy,
5) zlozong oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
6)decyzjg Starosty Aleksandrowskiego Nr 394/2019 z dnia
20 wrzesnia 2019 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe,
7) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
3.Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia, w tym technologie i zakres robot, zostaty
okreslone w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, stanowigcych zalacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.
4. Roboty budowalne, o ktorych mowa w tresci § 1 ust.1 niniejszej umowy, obejmuja teren
dzialki oznaczonej nr 14/33 polozonej w miejscowosci Aleksandrow Kujawski przy
ul. Wyspianskiego. Dziatka jest wlasnoscia Powiatu Aleksandrowskiego.
5.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot budowlanych, stanowigcych
zakres przedmiotu zamowienia.
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§2

Termin wykonania zamdéwienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
31 marca 2021 roku.
§3

Obowigzki Zamawiajacego
1.Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji  budowlanej, zgloszenia zamiaru  wykonania robdt
budowlanych oraz dziennika budowy;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4)sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia;
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy przy udziale inspektorow nadzoru, uzytkownika
obiektu 1 Wykonawcy oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia;
2.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§4

Obowigzki Wykonawcy
1.Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdlnosei nalezy:
I)wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)ztozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadezen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych,
3)dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust.1 , materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
4)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,
5)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2,
6)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,
7)nadzor 1 przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisdbw  przeciwpozarowych,
8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robdt zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktore moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,
9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania oraz
sporzadzenie przez Wykonawce protokotéw koniecznosci celem przediozenia do akeeptacii.,
10) uiszezanie oplat za:
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego podlicznika
dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
12) naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdujacych
sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, w tym réwniez nie zinwentaryzowanych, za
ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca ( na zasadzie ryzyka);
13) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robot budowlanych elementow,
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia, do stanu  sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
14) przywrocenie na whasny koszt przyleglego terenu do stanu pierwotnego,
15) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,
16)uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdézniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,
17) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru,
18) dostarczenie s$wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i1 atestow na materiaty
wbudowane przez Wykonawcg,
19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego.
20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
21) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,
22) zamontowanie elementow wyposazenia wymagajacych montazu i podlgezen,
23) przeprowadzenie szkolenia dla o0s6b wskazanych przez Dyrektora Placowki
Socjalizacyjne w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
potwierdzonego protokolem z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez Dyrektora
Placowki Socjalizacyjnej , Wykonawce 1 Zamawiajacego),
24) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
wymaganiami prawa budowlanego.,
25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,
26) zabezpieczenia na wlasny koszt i ryzyko zaplecza budowy.
27) naprawienie na wlasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkod wyniktych w trakeie realizacji przedmiotu zaméwienia, jak
rowniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczgcia robot elementow nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy,
28)przedkiadanie Zamawiajacemu projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a  takze projektu  jej zmiany,
oraz poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29)przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
30)przekazanie zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,
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31)odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawee, pod rygorem
nalozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust.1
pkt 1 lit. k,
32) realizowanie zamodwienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgloszonych
Zamawiajgcemu przez zamawiajgcego podwykonawcow, zgodnie z § 10, pod rygorem
natozenia przez zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1
pkt1lit. o,
33) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu — przed wystawieniem faktury koficowej —
rozliczenia rzeczowo- finansowego zadania inwestycyjnego z podzialem na elementy
sktadowe.
2.Wykonawca jest wytwodrcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy =z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
(odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwiania.
Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zaméwienia.
3. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
4 Protokot o ktorym mowa w tresci § 4 ust.1 pkt 23 niniejszej umowy, bedzie wchodzit
w sktad dokumentacji odbiorowe;j..
5.Przed rozpoczegciem robot Wykonawca  zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajgcemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 hLipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz.11 86 ze zm.) oraz 3 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2003r. Nr 120,poz.1126).
16.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowi 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalaja wynagrodzenie za realizacje robdt budowlanych , o ktorych mowa § 1
w kwocie ......... zlotych brutto (stownie: ........ooiiiiiiiiii ).
2.Nalezne ~ Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1  umowy jest
wynagrodzeniem ryczaltowym i pozostanie niezmienne w okresie waznosci umowy. zgodnie
z SIWZ, wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy, kosztorysem
oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym.
3.Podstawa do okredlenia ceny, o ktérej mowa w treSci ust. 1 niniejszej umowy jest
dokumentacja projektowa oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot
ma charakter pomocniczy.
4.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci: podatek od towardw i ushug
(VAT), koszt materialdw budowlanych, koszt wszelkich robot przygotowawczych, koszt
wszelkich robot porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy ., koszt utrzymania
zaplecza ( (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy). koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy, koszt robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem placu budowy, koszt oznakowania robot na czas budowy, koszt
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wykonania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, kosztu obstugi
geodezyjnej.
5.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.
6.Wynagrodzenie wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwot:
1)zbudzetu na rok 2020 —kewoly wewsposmsarss ztotych,
2) z budzetu na rok 2021 —kwoty ................. zlotych.
7.Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi trzema fakturami:
l)dwiema fakturami przej$ciowymi, ktére nie mogg obejmowaé lgcznie wigeej niz 50%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § Sust 1,
2) fakturg koncowa, wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego.
8.Faktur przejsciowe regulowane bedg w terminie nie dluzszym niz 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, potwierdzonej protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
9.Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowsa platng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia. Przed wystawieniem faktury
koncowej wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu rozliczenie rzeczowo-
finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.
10.Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w  ust. 9,
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych, w tym
dokumenty, o ktorych mowa w tresci § 4 ust. 1 pkt 23 niniejszej umowy.
11.Do kazdej faktury przej$ciowej wystawionej przez Wykonawce zataczone beda protokoty
odbioru czgsciowego oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w tresci ust. 12 pkt 2 i zestawienia
o ktorych mowa w tresci ust. 12 pkt 3 niniejszej umowy.
12. Termin, o ktéorym mowa w tresci ust. 10 niniejszej umowy, rozpocznie swoj bieg
w przypadku tgcznego wystapienia nastepujacych przestanek:
l)przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
zakonczonego sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego, do ktorego Wykonawca
dotaczyt komplet dokumentow odbiorowych, w tym dokumenty, o ktérych mowa w tresci
ust. 10 niniejszej umowy,
2)przedlozenie Zamawiajacemu oéwiadczen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i1 dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane,
3)przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy.
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawey zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 15.
14.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajagcemu oswiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w ust.12 pkt 2 niniejszej umowy. w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647' § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.



. Wojewddztwo i i
;[
15.Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcee lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 14 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w tresci ust. 14 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
18.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j :
1) o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu  UmMoOwe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
2) o mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.15.
19.W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce . o ktorych mowa w ust. 18 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 18 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci
roszezenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
20.W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
21.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa wtresci ust. 19 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 30 dni od uplywu terminu,
o ktorym mowa w tresci ust. 18 pkt 2 niniejszej umowy.
22.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
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23.Przepisy ust. 15-20 1 §10 ust. 5-14 niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych
z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
24 Faktury beda wystawiane na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8.87-700 Aleksandrow Kujawski.
25.W przypadku, o ktérym mowa w tresci ust. 22 niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona
zwrotu faktury bez jej zaksiggowania i zaplaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie
dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
26.Wykonawca moze takze sklada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania — Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 8911408885.
27.Strony wyrazaja zgode na wysylanie 1 odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych  za  posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania,
wyszezegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).
28. Platnosci wynikajagce z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment).
29. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
30.Wykonawca os$wiadcza, ze jest wilascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku
bankowego i ze zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
31. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdw, o ktdérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), zwanym dalej bialg lista
podatnikow, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na bialej liscie podatnikéw
rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy sie na biatej liScie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania
zadnego rachunku bankowego na biatej liScie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do
czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaplacie.
32.Postanowienia ust. 28-31 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku
od towardw i ustug VAT.
33.Termin platnosci faktur, o ktérych mowa w tresci ust. 8 i 9 niniejszej umowy, bedzie
W sytuacji, opisanej w treSci ust. 25 niniejsze] umowy, liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.
§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2)odbidr czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktur przej$ciowych za
wykonanie czesci robot,
3)odbior koncowy,
4) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowos$é¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz trzy (3) dni
robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robo6t Protokolem
odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.
6.W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
7.0dbior czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.
8.Po zakonczeniu wykonania czgsci robdot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesciowego robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 5 ust. 8.
9.Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzagdzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie pieciu (5) dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
10.Wykaz robot, o ktorym mowa w pkt 9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
11.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sig na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
koncowego oddzielnym pismem skierowanym  bezposredni do Zamawiajgcego, za
potwierdzeniem odbioru.
12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial
przedstawiciela Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych,
swiadectwa kontroli jakodci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
14.0dbiér  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow.,
przy udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.
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16.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

17 Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiodr koncowy, wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania robédt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uplywie powrdei¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
18.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstagpi¢ od umowy lub zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
19.Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.
20.Komisja sporzadza Protokét Odbioru konicowego robot, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejsze] umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokét odbioru koncowego robot budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 5 ust. 9 ktory
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron, ktéry rozpoczyna bieg zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 7 ust.2 niniejszej umowy
oraz rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi o ktorej mowa w § 11.
21.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.
22.Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny odbioru robdt po uptywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usuniecie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu =zawarcia niniejsze] umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..o
w  wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. zlotych (stownie: ... i)
2.W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 21 niniejszej umowy,

apozostala cze$¢, .. 30%  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy
w kwocie:............. , zostanie zwrécona/zwolniona w terminie do 15 dni po uplywie okresu
zabezpieczenia roszczeﬁ z tytulu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesiecy.

3.Zwrot zabezpieczenia nie zostanie dokonany albo =zostanie dokonany w kwocie
pomniejszonej w takim zakresie, w jakim Zamawiajgcy zrealizuje swoje uprawnienia
wynikajace z zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczen z tytutlu rekojmi za wady lub z tytutu kar
umownych.

4. Do zasad dotyczacych przechowywania, zwrotu, przedtuzenia lub zatrzymania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze zmiany formy zabezpieczenia w
trakcie okresu, na jaki zostalo wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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zastosowanie majg przepisy art. 148 - 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
postanowienia SIWZ.
5. Jesli w przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub
w poreczeniach wygastoby przed uplywem przedluzonego terminu realizacji Umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowa gwarancje albo poreczenie badz tez
wptaci odpowiednie zabezpieczenie w gotowce.

§8
Kary umowne

1.Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytulow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robdt budowlanych — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych podczas
odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0.1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad 1 usterek,
¢) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
d)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysoko$ei 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosei 10% niezaplaconej naleznosci,
f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
h) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokos$ei 0,1% wartosei brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 13,
j) w przypadku niedopelnienia obowigzku , o ktéorym mowa w § 4 ust.l pkt 31
w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych
przez podwykonawce , ktérego udzial w realizacji zamodwienia nie zostat odnotowany
w dzienniku budowy,
0
k) w kazdym przypadku realizacji zamoéwienia niezgodnie z w § 4 ust.l pkt 32 -
w wysokosei 1000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot
budowalnych przez podwykonawce , ktérego udzial w realizacji zamdwienia nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez zamawiajgcego.
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1) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg wykonywata czynnosci
wymienione w rozdz. III pkt 6 SIWZ,
1) za zwloke w dostarczeniu wykazu o0sob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 15 ust. 2,
p) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,
2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawey kary umownej w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony,
b ) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP,
¢) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
4.Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytulow.
5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nast¢pujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawey lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgloszenie wniosku
o upadio$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
f) Wykonaweca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 5 dm
kalendarzowych,
2) w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 18 lit. b,
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h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 14 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowodoéw ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 14,

1) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 14,

j) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, 2 lub 3,

k) jezeli taczne zobowigzania z tytulu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego umowa na
zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawee do realizacji innych robot nie objetych umowa. jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w  ust. 4 pkt 3 wedtug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonaweg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6.W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 ,Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji 1 rekojmi na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i
wykonane do momentu odstapienia od umowy. na zasadach okreslonych w § 11.

7.W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w sytuacji odbioru czesciowego 1 zaptaty za te¢ czg$¢ prac, Zamawiajacy
zachowuje uprawnienia z tytulu gwarancji i rgkojmi do wykonanych czesciowych prac na
zasadach okreslonych w § 11.

7.Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznoscei:
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1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i1 le ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiazaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

Fundusze ; Wojewsdztwo Unia Europejska
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§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujgce czesci zamowienia:

4.Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 1 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespeiniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
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10.Zamawiajgcy., w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigksze]
niz 50 000 zt.
13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
14.Postanowienia ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian te] umowy
o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
16.Wykonawea przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
17.Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcey kar umownych.
20.Wszystke umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

11
Gwarancja i upraw§nienia z tytutu rekojmi

1.Strony niniejszej umowy postanawiajg, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wbudowane materialy, elementy oraz
inne urzgdzenia na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, ktore rozpoczng
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
3.Wykonawca zobowigzuje sic w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane

materialy ielementy, zamontowane urzadzenia, dostarczone wyposazenie oraz wykonane
nasadzenia sg wolne od wad.

4. W przypadku stwierdzenia wad w:
1)wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2)zamontowanych urzadzeniach, oraz
3)dostarczonym wyposazeniu,

14
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Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajgcego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.
5.Niezaleznie od uprawnien z tytutlu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
6.Termin udzielonej gwarancji, o ktérej] mowa w tresci § 11 ust. 5 niniejszej umowy, wynosi
........... miesigcy od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego o ktorym mowa
w § 6 ust, 21 niniejsze] umowy.
7.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
8. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koficowego.
9.W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.
10.W przypadku, gdy usuniccie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
11.W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkode o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Iub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.
12.Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie listem poleconym potwierdza wystapienie wady.
13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
14.Usuniecie Wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawey.
15.Udzielona rekojmia i gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.
16.Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowiazywania gwarancji, wspolnie beda dokonywaé
(w uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
17.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
18.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.
19.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowiagzkéw wynikajgcych z Umowy.
20.Z Odbioru ostatecznego sporzagdza sie przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.
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21.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
22.Termin gwarancji ulega przedtuZzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpilto jeszcze w czasie trwania gwarancji.
23.Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.
§ 12

Zmiana umowy
1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy
w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoscei:
1)przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w tresci § 2 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, w okresie dtuzszym niz 20 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych —
potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na utrzymaniu ciggtych,
ponadnormatywnych opadoéw, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii Gospodarki
Wodnej w Warszawie ( przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady zanotowane
w okresie ostatnich dziesieciu dekad),
2)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
okolicznosci sity wyzszej,
3)przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 niniejsze] umowy,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbg dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
4)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 niniejszej umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j,
5)koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposéb niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu swiadczenia
Wykonawey zawartego w ofercie, stanowigcej zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresei § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 3 niniejszej umowy,
6)zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,
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T)yw przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

8)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia

w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejsze] umowy, zmian,

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 4 niniejszej umowy.
9)koniecznosci dokonania wymiany o0sob, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.

2.Koniecznosé wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w tresei § 12 ust. 1 pkt 5

niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robét.

3.W przypadku, o ktorym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu

W postepowaniu.

4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt

8 niniejszej umowy, nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz

zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1 niniejszej

umowy.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktow migdzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

1 podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o0 zmiang tresci umowy moze wystapi¢ zardwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajgcy.

§13
Osoby uprawnione do kontaktow
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotlania odpowiednich inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
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3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiacym zatgcznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, pelnigcego jednoczesnie funkcje kierownika robdt w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczent W 0SODbI€: ........cvviiiinieiiieiiiintiiiiiinin :
nrtel: oo, supr.bud.nr: oo :

2) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie:

................................................................................. el cosm v
upr. bud. nr: ...l .

3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie: ..................... ; nr tel.:
.............................. CUBEL D TS oo i o SRa s §

4) kierownika robot w specjalnosci w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

..................... E MBIBLE wonnammmmmmmemmmmumsss SRIE DG cxsmmmsmmeowommmmamn sy
4. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany osob, o kt01ych mowa w ust. 3, w stosunku do osob
wskazanych w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
5. Zamawiajacy nie moze odmowié¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, jesh
bgdzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcag z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowiacym zalacznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zalagcznik nr 6  do SIWZ, zostanie zastapiona osobg
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.
7. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji.
§14

Ubezpieczenie Wykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania ( az do zakonczenia
robot i ich protokolarnego odbioru) oplaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku- innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony  od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, zwigzanej z przedmiotom
zamowienia, w zakresie wskazanym ust. 2 na sume ubezpieczeniowa, stanowiaca co najmnie;
rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w  § 5 ust.] .
2.Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialnosé cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3.Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego
dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.
5. W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcey placu budowy.
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6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawee.
7. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust.4,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcey
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC lub dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. h, w
zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary umownej z §8 ust.1.pktl
lit.c.
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Zatrudnienie na po%lstawie Umowy o prace
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamowienia, wszystkich osoéb wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Il
pkt 6 SIWZ. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
wykaz oséb bioracych udziat w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywaé oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany o0sOb wykonujacych czynnosei wymienione w rozdz. Il pkt 7 SIWZ lub zmiany
sposobu zatrudnienia tych 0sob, nie pézniej niz w terminie 3 dni od dokonania takie] zmiany.
4.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:
a)zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
¢)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
5.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
*os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
*poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prac¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady ( UE)2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
w szczegbdlnosci bez adresow i numerow PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika
nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
*poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie =z przepisami rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego
1 Rady ( UE)2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,
w szczegbdlnosei bez adresdéw i numeréw PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji.
6.Z tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej we wzorze umowy, stanowiacym zatacznik nr 6 do SIWZ.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16
Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, moggce wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego,
o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej.
3.Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci z umowy na osobg trzecia,
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.
§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralna cze¢s¢ umowy stanowia zalgczniki:
I.Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy
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4. Harmonogram rzeczowo- finansowy.
5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Sprawdz. pod. wzgh lesmak-pra ¢
R PREYNY stuee 1. 5 4

v, 2080 - 00, ©f 7/ 21



