Zalacznik nr 5a do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
Umowa Nr Rz.272.1.1.2022

ZAWATTA W dIIU ettt it vei e e et e s w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomigdzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzgd Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej
w tresci umowy ,, Zamawiajaecym”, w imieniu, ktorego dzialaja:

1. Lidia Tokarska - Starosta Aleksandrowski

2. Adam Potaczek - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Mariusza Mozdzenia — Skarbnika Powiatu
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zwang dalej ,, Wykonawcg”,

reprezentowana przez:

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 ust.l ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z2021r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ..pzp” o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji czes¢ 1 zadania

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyroslawice — Przybranowo na odcinku od
km 0+000 do km 2+727” o dlugosci odc. 2,727 km”, ktérego przedmiot zaméwienia stanowig
roboty budowlane zwanej dalej ..Przedmiotem zamowienia” lub ..Zadaniem™ w ramach
realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drog powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego o lacznej dlugosei 8,9135 km”.

2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (zal. nr 1 do
Umowy), zwana dalej ,SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zal. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacja”
oraz ztozong ofertg (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Ofertg”, harmonogramem rzeczowo-
finansowym ( zal. nr 5 do Umowy), zwanym dalej ,,Harmonogramem” , zaswiadczeniem
uprawniajacym inwestora do rozpoczecia robét budowlanych oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z terenem i zakresem prac stanowigcych Przedmiot
zamowienia.

4.Roboty budowlane beda prowadzone w ramach zgloszenia wiasciwemu organowi zgodnie
z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne
( Dz.U. z2021r., poz. 2351).

5. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu pozyskanego z wycinki
drewna. Miejsce dostawy: Zarzgd Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawski z/s
w Odolionie ul. Szosa Ciechocifiska 22, Odolion. 87-700 Aleksandrow Kujawski.



6.Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski., a odbiorcg bezposrednim Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. Szosa Ciechocinska 22,
87 -700 Aleksandrow Kujawski, ktorej Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji
zgodnie z Umowa.
7. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowego Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych . zwanego dalej ,.Programem”, zgodnie ze
wstepng  promesa Nr  01/2021/239/PolskiLad dotyczaca realizacji przez Powiat
Aleksandrowski Inwestycji pn. .Przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego o tacznej dtugosci 8,9135 km™.

§2.
1.Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzié¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepiséw BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegolnosci wymaganiami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r,. poz. 2351, ze zm.) [ u.p.b. ]
2.Przed  rozpoczeciem robot  Wykonawca  zobowiazany  jest przedstawié
Zamawiajacemu opracowany plan  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci
art. 21a u.p.b. oraz § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r,. Nr 120, poz. 1126).

§3

Termin wykonania zaméwienia

I. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ Przedmiot zamoOwienia, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1 w terminie 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. to jest do dnia
2.Pod pojeciem zakonczenia  realizacji robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koficowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot budowalnych,
wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 ust.1.

§4

Wynagrodzenie
. Strony ustalajg. ze wynagrodzenie za realizacje robdt budowlanych , o ktérych mowa

W § 1. bedzie opiewalo na kwote ................ zlotych brutto, zgodnie z SWZ, wybrana
Oferta oraz kosztorysem (zal. nr 4 do umowy), zwanym dalej ,Kosztorysem” w tym:
Netto ooooeiiiiiiii zh (stownie: ..o )
VAT ....... %0 e, s OStOWNIE: L %
2.Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] , jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i pozostanie niezmienna w okresie obowigzywania umowy.
3. Podstawg do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilosci robdt z niej wynikajace.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.
4.Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane zrealizacjg Przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci: podatek od towarow i ustug VAT, koszty pracy. ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace,
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207), koszty materialdw budowlanych, wszelkie roboty rozbidrkowe, przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy.
woda, energia elektryezna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy). utrzymanie
drég dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drég tymczasowych, koszty
robot zwiazanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych budynkdw,



koszty oznakowania robdt na czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych
w Dokumentacji, koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obstugi geodezyjnej robot,
koszty dokumentacji powykonawcezej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
koszty usuniecia kolizji, koszty usuniecia drzew 1 krzewow. koszty udzielonej
gwarancji 1 rekojmi. koszty niezbednych nadzoréw 1 sprawdzen przyrodniczych
np. ornitologicznych, archeologicznych i innych specjalistycznych.
5.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy,
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
6)dokonanie odbioru Zadania i zaptata umowionego Wynagrodzenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosSci nalezy:
1) wykonanie robét budowlanych, stanowiacych Przedmiot zamowienia, zgodnie
z Dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi normami oraz
innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczegolng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisow p. poz. i poszanowaniem mienia,
2) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia
(o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z2020 1. poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej i pelnienia funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy/kierownika robot w dniu
zawarcia Umowy (Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku),
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. 22003 r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy (Zamawiajacy nie przekaze
terenu budowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),
4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji programu
zapewnienia jakosci. w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,
6) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materialdow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztdw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy oraz uzytkowanie przekazanego
przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialdbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,
8) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i1 zabezpieczenia placu budowy.
a takze w trakecie prowadzenia robdot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia.



9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan.
10) naprawienie na wiasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drég
dojazdowych oraz innych szkéd wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak
rowniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem
oraz terenu przyleglego do terenu budowy,

11) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

12) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

13) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych.

14) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwodch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

15) dostarczenie certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci na materialy wbudowane przez
Wykonawce,

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich dokumentow
odbiorowych, w tym w szczegdlnosei: atestow. certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wynikow pomiaréw, badan oraz innych dokumentéw wymaganych przez
inspektora nadzoru — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

19) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, 1 jej zmian (przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginalem kopie
umowy o podwykonawstwo),

20) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ =z oryginalem kopie umowy
o podwykonawstwo),

21) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz.1320. ze zm. ) dotyczacego pracownikow fizycznych
wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze i branzowe, ziemne, przy
odwodnieniu korpusu drogowego, przy budowie podbudowy, nawierzchni oraz robdt
wykonczeniowych.

22) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia 0s6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace. 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szezegdlnosel imie i nazwisko zatrudnionego pracownika. date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.



Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamowienia poswiadczonych za zgodnos$é z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakeie Zamawiajacego.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawey, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
23) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania. z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
2.Wszelkie niezbedne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na whasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:
l)wyniki badan wykaza. ze materialy badz elementy robot sa niezgodne z Umowa- koszty
badann dodatkowo zlecanych obcigza Wykonawce;
2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z Umowg — koszty badan
obciaza Zamawiajacego.
3.Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci lub robot nieobjetych
Dokumentacja projektows. przedmiarami robdt czy specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot , jesli s3 one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot i
celu, jakiemu majg stuzy¢.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie drzew na placu budowy. Wszelkie prace
ziemne oraz inne prace, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa, nalezy przeprowadzi¢ w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
5.W przypadku dokonywania wycinki drzew i1 krzewow w okresach legowych ptakow
Wykonawca winien zwroci¢ szczegdlng uwage na obecno$¢ gniazd ptasich. W sytuacji
stwierdzenia miejsc legowych ptakdw, prace zwigzane ze Scinka drzew i krzewéw nalezy
dokona¢ zgodnie z przepisami prawa w sprawie ochrony ptakow w okresie legowym .
6.Wykonawca zobowigzany bedzie przy wykonywaniu zamoéwienia spelnia¢ wymagania
okreslone w art.63 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych ( Dz.U. 2 2021r.,poz.110 ze zm.).
7.Wykonawca o$wiadcza ze:
1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej zaliczka, o ktorej mowa w § 21
niniejszej umowy,
2)zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatlem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, 1 przyjmuje
do wiadomosci. 7ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcey inwestycji w calosci nastapi  po
wykonaniu inwestycji w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.
§7

Nadzor nad robotami
1. W imieniu Zamawiajagcego nadzor inwestorski peini¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalnosci inzynieryjnej — drogowej -



(§]

. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne;j
— drogowe] 1 pelnienia funkcji kierownika budowy — p. i, tel.
....................... ; posiadajaeego upe. bud, Nr e

3.7e strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktdéw wyznaczony

§8

Rozliczenie i platnosci
1. Strony postanawiaja. ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi jedng
faktura VAT - zlozong zgodnie z wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej
formie pisemnej lub ustrukturyzowana faktura elektroniczng, w oparciu o protokot odbioru
koncowego Przedmiotu zamowienia.
2.Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski . NIP: 891 16 23 744.
3.Fakture w formie tradycyjne  nalezy przekaza¢ na adres: Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawki.
4. Wykonaweca moze takze skladaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego  Fakturowania — Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 8911408885.
5. Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej)
lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) Zestawienie ilosciowe 1 wartosciowe wykonanych robdt. Zestawienic winno byé
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego;
2) komplet Dokumentow odbiorowych;
3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajgce zapltate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawey.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wstrzymuje
si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
6. Strony oswiadczaja, ze beda realizowac platnosé¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
7. Podzielna platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub
objete odwrotnym obcigzeniem.
8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
9. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 . pod warunkiem prawidlowego. zgodnego z umowa
wystawienia fektury, nie poézniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
10. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy. jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamoéwienia podwykonawcy.
2. Wykonawea zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢gpujace czg¢sci zamdowienia:

5.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w ust.3. i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow , ktorych w prozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
6.Powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§10

Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcey, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 11

Umowa o podwykonawstwo zamowienia na roboty budowlane

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane., w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w  przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.



7.Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6. do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z orvginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizsza
wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
9.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8. podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2. Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
11.Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§12

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie. bez odsetek. naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy. przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawey zgloszenie, pisemnie. uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powolywac si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej
zaplaty.



6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
7. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% wartos$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

§13

Odbiory robét budowlanych

1.0dbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia do dziennika budowy przez
Wykonawce w terminie 3 dni od daty zgloszenia.
2.Komisyjny odbiér koncowy catosci robot, o ktérych mowa w § 1 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy.
3.Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi. o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
4.7 czynno$ci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigeia wad.,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia , Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie . jezeli wady nie uniemozliwiajac uzytkowanie Przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstgpi¢ od Umowy lub zagda¢ wykonania Przedmiotu zamoéwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
6.Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
7.Wykonawca najpézniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegblnosci  dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza . ktore stanowi¢ beda zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
8.Zamawiajgcy moze odmdéwié odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkdw o ktérych mowa w ust.7.
9.Po dacie odbioru konicowego robot rozpoczna bieg terminy okresu gwarancji i rekojmi
a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy , o ktérym
mowa w § 15 ust.2.

§14.

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamdwienia na okres ............lat od daty odbioru koncowego.
2.Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia wad i usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wlasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze usunigcie wad 1 usterek
nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny. odpowiedni termin usunigcia
wad i usterek. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek
pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna.



3.Szczegotowe warunki gwarancji nie moga uzalezniaé uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek dodatkowych $wiadczen na rzecz Wykonawcy, producenta materiatu/urzadzenia
lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w calym okresie gwarancji i rekojmi.
4.Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamdwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajge o tym
wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzgdzony protokél. Wykonawcea jest zobowiazany do usuniecia wad i usterek na
swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie ustalonym w tym protokole.
5.W szezegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszezenia do powigkszenia sie szkody.
6.W przypadku nieusuniecia wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunaé
wady 1 usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub gdy ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic¢
z Zamawiajgcym.
8.Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady lub usterki,
jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpilo jeszeze w czasie trwania gwarancji
1 rekojmi.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily. ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w formie ................

w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......... zt (stownie:
2. W przypadku nalezytego wykonania robodt 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie

zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym robét potwierdzonych protokotem
odbioru robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Pozostala czgs¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrdcona w ciagu
15 dni po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi- tj. ......... lat..

4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwota okre$lona w ust 3.
z przeznaczeniem na usuniecie wad.

6. Wykonawcy skfadajgcy oferte wspolnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMowy.

7.W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia
zmian. o ktorych mowa w tresci § 20 ust.2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady o ditugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przediuzono termin realizacji
Przedmiotu zamoéwienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy
pzp. a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie duzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do
Umowy:

1) oryginal aneksu do Zabezpieczenia oraz
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2) oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
9. Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato kara umownej, o ktorej mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7 Umowy.

§ 16

Odpowiedzialnosé za plac budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy w szczegodlnosci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji Zadania.
2.Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.
4.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom irzecim na
zdrowi i mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§17

Ubezpieczenie

1.Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,
materialow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych,
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw (NNW)  na
kwote: ..oooviiiiiii zt, zgodnie z kwota wynikajaca z oferty.
2.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia
3.7akres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
4. Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sg zobowiazani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji Przedmiotowego
zamowienia.
5.Na wezwanie Zamawiajacego ,Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za
zgodno$é z oryginalem kserokopie polis ubezpieczeniowych ., w powyzZszym zakresie
odpowiadajace wymogom okreslonym niniejszym paragrafie , wraz z dowodami ich oplacenia
oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia.
6.Brak ubezpieczania, o ktorym mowa w ust.1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§ 18

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstalg z winy Wykonawcy w wysokosci
0.2% Wynagrodzenia, za kazdy dzieni zwloki liczac od dnia nastepnego. po uplywie terminu
wykonania okreslonego w Umowie.
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosei 0.2% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,
3) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokoscei
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktore]
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zk, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt., za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiane,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 11ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy.
8) za niewywigzanie si¢ z obowiazku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 6 ust 1 pkt 22 umowy
w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwloki.
9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym. wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zi. dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika.
10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w tresci § 15
ust. 8 Umowy, w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu
terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy.
2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych
w ust. 1 Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar
z przystugujacego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach
okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 22020 r. poz. 1740).
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcey kary umowne z nastepujacych tytutdw:
1) za zwloke w przystapieniu do czynnosei odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosei 0.1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwiloki, liczae od nastepnego dnia po terminie.
w ktorym odbiér miatl by¢ rozpoczety.
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.
4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar, ktorych moga dochodzié strony wynosi 10%
Wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegajag sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
§19

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoéci
powodujacej. ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym. czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamdwienia
znaruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa. iz Wykonawca oglosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,
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6)gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% Wynagrodzenia.,
7)niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy.
8)jezeli Wykonawca. pomimo obowigzku wynikajacego z § 10  Umowy. nie dokonal
stosownego Ubezpieczenia
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach. o ktorych mowa w ust. 1, wykonaweca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowiacych podstawe
odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
nalezytego z tytulu wykonania czes$ci umowy.
5. Wykonawea moze odstapi¢ od umowy:
1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,
2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
umowa na zaptate faktury, nie wywigzuje sie¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.
6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku. wedlug stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacj¢ Zadania, okreslonych w Kosztorysie
3) rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
4) przejecie od Wykonawey pod swoj dozor terenu robot.
§ 20

Zmiany umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgodg obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu  w art.454 pzp.
2.Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy- w formie aneksu- w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej. z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
1)zmiany spowodowane sita wyzszg uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu zamowienia:
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2)zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzegdowo obowiazujgce] stawki podatku od
towardw 1 ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosei sity wyzsze] — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zzadnej ze stron. zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny. akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy 1 administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne, stany
nadzwyczajne - przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni.
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wystapienia warunkow uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidziane] w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajgcych w ogdle
wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru. lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o tyle dni. przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia nowej
technologii

c) wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robét przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni. odpowiadajaca okresowi. na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robot
lub wstrzymano prowadzenie robot,

d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwiazania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na okres dluzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan. ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, przy czym przesuniecie terminu robodt nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
f)zaistnienie koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesunigcie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia w  Dokumentacji
zmian,powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowiacych Przedmiot zamowienia.
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wilasciwe organy- jesli zajdzie taka koniecznos¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji- jesli zajdzie taka koniecznos¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

4)koniecznos¢ wykonania robot zamiennych- do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta — rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w dokumentacji.

Koniecznos¢  wykonania  robot zamiennych  zachodzi w  sytuacji.  gdy:
- materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie moga by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania podukcji lub zastapienia innymi;

- w trakcie wykonania zamdwienia nastgpila zmiana przepisow prawa budowlanego;

- w czasle realizacji zadania zmieniaja si¢ warunki techniczne wykonania ( np.Polska Norma);
- w trakcie realizacji zamoéwienia zastosowane lepsze materiaty badz inna technologie.
S)mozliwosc wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszek technologii wykonania robot,
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6) mozliwo$¢ zmiany osoby. o ktorej mowa w § 7 ust. 4 umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego,
7)zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposrednio
wplyw na realizacje Przedmiotu zamdwienia lub swiadezenia stron umowy.
8) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.
3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osdb wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zarOwno
Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

§ 21

Zaliczki

1.Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spelnieniu warunkow okreslonych
w niniejszym paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji
zamowienia. Zaliczka bedzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek
Wykonawcy\Wnioskodawcy.
2.Zamawiajacy udzieli zaliczki wedlug nastepujacych zasad:
1) warto$¢ jednorazowej zaliczki wynosi 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej UMowy,
2) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
3) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie diluzszym niz
14 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku.
3.Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala si¢ w sposéb nastgpujgcy:
1) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury za wilasciwie wykonane
i odebrane roboty budowlane w wysokosci okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym ,
2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzadzonych, potwierdzajgcych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z haromonogramem rzeczowo- finansowym prac wraz z protokotem odbioru.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci
otrzymanej kwoty.
4. Wykonawca zlozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym
protokotem  odbioru robét budowlanych przez inspektora nadzoru — Zamawiajgcego
i kierownika budowy Wykonawcy na kwote nie nizsza od udzielonej zaliczki na roboty
budowlane w terminie nie pozniejszym niz w dniu podpisania protokotu odbioru konicowego.
5.Rozliczenie rob6t budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sig¢ odbywalo na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
6. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8
niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 22

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwiazaniach — zwiazanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021r., poz.2095).

2.Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach
Wykonawca/Zamawiajacy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazania sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylgczeniem spordw, o ktérych mowa
w ust.2 rozstrzygane bedg przez wlasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecia, bez uprzednie;j
zgody Zamawiajgcego. ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie. jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci 1 to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki do Umowy:

. Specyfikacja Warunkow Zamodwienia.
2. Dokumentacja.

. Oferta.

. Kosztorys.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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