Zalacznik nr 5b do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Umowa Nr Rz.272.1.1.1.2022

i TR | S ——— w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomiedzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej
w tresci umowy ,, Zamawiajacym”, w imieniu, ktorego dziataja:

1. Lidia Tokarska - Starosta Aleksandrowski

2. Adam Potaczek - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Mariusza Mozdzenia — Skarbnika Powiatu
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zwang dalej ,, Wykonawca™,
reprezentowanag przez:

zwana dalej ,,Umowg” w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z2021r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ,,pzp” o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji czes¢ 2 zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek — Siutkowo na odcinku od km
10+420 do km 11+808 o dlugosci odec. 1,388 km”, ktdrego przedmiot zamowienia stanowia
roboty budowlane zwanej dalej ..Przedmiotem zamoOwienia” lub .Zadaniem™ w ramach
realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego o tgcznej dlugosci 8,9135 km”.

2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (zal. nr 1 do
Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zal. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacja”
oraz ztozong oferta (zat. nr 3 do Umowy). zwang dalej ,,Oferta”, harmonogramem rzeczowo-
finansowym ( zal. nr 5 do Umowy), zwanym dalej ,Harmonogramem” , zaSwiadczeniem
uprawniajacym inwestora do rozpoczecia robot budowlanych oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem prac stanowiacych Przedmiot
zamoOwienia.

4.Roboty budowlane bedg prowadzone w ramach zgloszenia wiasciwemu organowi zgodnie
z art. 30 ust. 1b ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne
(Dz.U. z2021r., poz. 2351).

5. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu pozyskanego z wycinki
drewna. Miejsce dostawy: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawski z/s
w Odolionie ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion. 87-700 Aleksandrow Kujawski.

6. Zamawiajagcym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorcg bezposrednim Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. Szosa Ciechocinska 22,



87 -700 Aleksandréow Kujawski, ktorej Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.
7.Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowego Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych , zwanego dalej ..Programem”, zgodnie ze
wstepna promesa  Nr 01/2021/239 /PolskiLad  dotyczaca  realizacji przez Powiat
Aleksandrowski Inwestycji pn. ..Przebudowa drog powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego o tgcznej dlugosei 8.9135 km”™.

§ 2.
1.Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz.. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.. poz. 2351. ze zm.) [ u.p.b. ]
2.Przed  rozpoczgciem  robot  Wykonawca — zobowiazany  jest  przedstawié
Zamawiajagcemu  opracowany plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie
z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci
art. 21a u.p.b. oraz § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r,. Nr 120, poz. 1126).

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust.
1 w terminie 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, to jest dnia .............
2.Pod pojeciem zakonczenia realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce — gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot budowalnych,
wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w § 1 ust.1.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje robot budowlanych , o ktorych mowa
w § 1, bedzie opiewalo na kwote ................ zlotych brutto, zgodnie z SWZ, wybrang
Ofertg oraz kosztorysem (zal. nr 4 do umowy). zwanym dalej ,,Kosztorysem” w tym:
netto ........ocoeeeniininn.. zh (SToOWnie: .o )
VAT o 26 s C(StOWnie: ).
2.Nalezne Wykonawcy \aynanrodzeme o ktorym mowa w ust.l . jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i pozostanie niezmienna w okresie obowigzywania umowy.
3. Podstawa do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i iloéci robdt z niej wynikajace.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.
4.Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu zamowienia,
w szezegolnosci: podatek od towardw 1 ustug VAT, koszty pracy, ktorych warto$é przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace,
albo minimalne; stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207), koszty materialow budowlanych, wszelkie roboty rozbidrkowe, przygotowawcze,
porzadkowe. zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna. telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy). utrzymanie
drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych budynkow,
koszty oznakowania robdt na czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych
w Dokumentacji, koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obstugi geodezyjnej robét,
koszty dokumentacji powykonawcze], koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.



koszty usuniecia kolizji, koszty usunigcia drzew 1 krzewow, koszty udzielongj
gwarancji 1 rekojmi, koszty niezbednych nadzoréw 1 sprawdzen przyrodniczych
np. ornitologicznych, archeologicznych i innych specjalistycznych.
5.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy,
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,
6)dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcey w szczegolnoSci nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowiacych Przedmiot zamowienia, zgodnie
z Dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, polskimi normami oraz
innymi obowiazujacymi przepisami, ze szczegdlng ostroznoscia. zachowaniem przepisow BHP
oraz przepisoOw p. poz. i poszanowaniem mienia,
2) zapewniéenie na czas trwania robot kiecrownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia
(o ktdérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej 1 pelnienia funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy/kierownika robdt w dniu
zawarcia Umowy (Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku),
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo budowlane 1 § 6 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. z2003 r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy (Zamawiajacy nie przekaze
terenu budowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),
4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji programu
zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5) nadzor i przestrzeganie przepisoOw bhp i p. poz.,
6) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materialow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy oraz uzytkowanie przekazanego
przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
7) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,
8) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan.
10) naprawienie na wlasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szk6d wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak
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rowniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem
oraz terenu przyleglego do terenu budowy.

11) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

12) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba.

13) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych,

14) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwdch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,
15) dostarczenie certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci na materiaty wbudowane przez
Wykonawce,

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

17) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru wraz z przedlozeniem wszelkich dokumentow
odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wynikow pomiardw, badan oraz innych dokumentéw wymaganych przez
inspektora nadzoru — zwanymi dalcj ,,Dokumentami odbiorowymi”

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

19) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian (przedktadajacy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo),

20) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi., oraz ich zmian
(przedkladajacy moze poswiadezyé za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopie umowy o
podwykonawstwo),

21) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz.1320, ze zm. ) dotyczgcego pracownikow fizycznych
wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze i branzowe, ziemne, przy
odwodnieniu korpusu drogowego, przy budowie podbudowy, nawierzchni oraz robot
wykonczeniowych.

22) zlozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia 0oséb na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegolnosci: oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace. zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do werytikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace. rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.

Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamowienia poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.



W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawey lub podwykonawcy, odnosnie speinienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci. co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy,
23) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
2.Wszelkie niezbedne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:
I)wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robdt sa niezgodne z Umowa- koszty
badan dodatkowo zlecanych obciazg Wykonawce;
2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z Umowga — koszty badan
obciazg Zamawiajgcego.
3.Wykonawca nie moze uchylaé¢ sie od wykonania ezynnosci lub robot nieobjetych
Dokumentacjg projektows, przedmiarami robdt czy specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt , jesli sa one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot 1
celu, jakiemu maja stuzy¢.
4. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenie drzew na placu budowy. Wszelkie prace
ziemne oraz inne prace, z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa. nalezy przeprowadzi¢ w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
5.W przypadku dokonywania wycinki drzew 1 krzewdw w okresach lgegowych ptakow
Wykonawca winien zwréci¢ szczegolng uwage na obecnos$¢ gniazd ptasich. W sytuacji
stwierdzenia miejsc legowych ptakow, prace zwigzane ze scinka drzew i krzewow nalezy
dokona¢ zgodnie z przepisami prawa w sprawie ochrony ptakow w okresie legowym .
6. Wykonawca zobowigzany bedzie przy wykonywaniu zamowienia spelnia¢ wymagania
okreslone w art.63 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosei i paliwach
alternatywnych ( Dz.U. z 2021r..poz.110 ze zm.).
7.Wykonawca oswiadcza ze:
1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej zaliczka, o ktorej mowa w § 21
niniejszej uUmowy,
2)zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego.
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, 1 przyjmuje
do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi  po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.
§7

Nadzér nad robotami
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski pemi¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalnosci inzynieryjnej — drogowej -
2. Wykonawea ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosdci inzynieryjne;j
— drogowej 1 pelnienia funkcji kierownika budowy — pP. i, tel.
........................ posiadajacego upr. bud. Nr ...,
3.Ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktow wyznaczony
zZ



§8
Rozliczenie i platnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi jedng
faktura VAT - zlozona zgodnie z wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej
formie pisemnej lub ustrukturyzowang faktura elektroniczna, w oparciu o protokdt odbioru
koncowego Przedmiotu zamoéwienia.
2.Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski . NIP: 891 16 23 744,
3.Fakture w formie tradycyjne  nalezy przekaza¢ na adres: Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawki.
4. Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer PEPPOL Zamawiajacego: 8911408885.
5. Do faktury nalezy zalaczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej)
lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego:
2) komplet Dokumentéw odbiorowych:
3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi
solidarna odpowiedzialnos$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty wstrzymuje
si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.
6. Strony oswiadczaja. ze beda realizowac platnosé za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci (tzw, splitpayment).
7. Podzielng platno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla ezynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielone] ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub
objete odwrotnym obciazeniem.
8. Wykonawca o$wiadeza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach. ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
9. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 1 , pod warunkiem prawidlowego, zgodnego z umowsg wystawienia
fektury, nie pozniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
10. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawecy. jest to jednoczesnie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.
§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcey.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.



3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia:

5.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji.
o ktérych mowa w ust.3. i 4. w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow , ktorych w prozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
6.Powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
§ 10
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy.
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
§11
Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany. w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy. przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo., nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy. podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej. pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
5. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7.Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6. do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8.W przypadku umoéw. ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi., w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
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0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia. Wylgczenie. o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. nie dotyczy umdw
o podwykonawstwo o wartosei wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
wartosc, od ktorej bedzie zachodzit obowiazek przedkladania umowy o podwykonawstwo.
9.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8. podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedklada poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
10.W przypadku. o ktérym mowa w ust. 8. jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy. pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
11.Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§12

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce.
podwykonawee lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie. o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$é takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey. w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy. podwykonawey lub dalszego
podwykonawcey z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.



§13
Odbiory robét budowlanych

1.0dbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia do dziennika budowy przez
Wykonawce w terminie 3 dni od daty zgloszenia.
2.Komisyjny odbior koncowy calosci robét, o ktérych mowa w § 1 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy.
3.Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed upltywem
terminu gwarancji i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
4.7 czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego bedg spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad.
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia , Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie , jezeli wady nie uniemozliwiajac uzytkowanie Przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamoéwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem.
6.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.
7.Wykonawca najpézniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegblnosci  dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg , ktore stanowi¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
8.Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru koficowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkdéw o ktorych mowa w ust.7.
9.Po dacie odbioru kofcowego robdt rozpoczna bieg terminy okresu gwarancji i rekojmi a
takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy . o ktorym
mowa w § 15 ust.2.

§14.

Gwarancja i r¢kojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamowienia na okres ............lat od daty odbioru koncowego.
2.Strony ustalajg, ze w przypadku wystapienia wad i usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi
Wykonawca dokona ich usuniecia na whasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad 1 usterek
nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunigcia
wad i usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek
pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.
3.Szczegotowe warunki gwarancji nie mogg uzaleznia¢ uprawnief Zamawiajgcego od
jakichkolwiek dodatkowych swiadczen na rzecz Wykonawey. producenta materiatu/urzadzenia
lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w calym okresie gwarancji i rekojmi.
4.Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawea dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamowienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy. zawiadamiajac o tym
wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzadzony protokét. Wykonawea jest zobowiazany do usunigcia wad 1 usterek na
swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie ustalonym w tym protokole.



3. W szezegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
6.W przypadku nieusuniecia wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunaé
wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
z Zamawiajgcym.
8. Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady lub usterki,
jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji
i rekojmi.
§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w formic ...............

w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......... zl (stownie:
....................... )
2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie

zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonych protokolem
odbioru robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
3. Pozostala czesc tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrdcona w ciggu
15 dni po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi- tj. ......... lat..
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 3,
z przeznaczeniem na usunigcie wad.
6. Wykonawcy skladajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMowy.
7.W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamédwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 20 ust.2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen =z tytutu rekojmi
za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przediuzono termin realizacji
Przedmiotu zamdwienia.
8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5
ustawy pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamowienia na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresei § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy., Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:
1) oryginal aneksu do Zabezpieczenia oraz
2) oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
9. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato kara umownej, o ktorej mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub
odstagpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7 Umowy.
§16

Odpowiedzialno$¢ za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy w szczegdlnosci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé

10



oznakowania przez caly czas trwania realizacji Zadania.
2.Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.
4.Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowi i mieniu, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.
§17

Ubezpieczenie
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy.
materialow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych,
7z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW)  na
Kwote: ..o, zt, zgodnie z kwota wynikajaca z oferty.
2.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) plac budowy. roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia
3.7Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
4, Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy. sa zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji Przedmiotowego
zamowienia.
5.Na wezwanie Zamawiajacego ,Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwicrdzone za
zgodno$¢  z oryginalem kserokopie polis ubezpieczeniowych . w powyzszym zakresie
odpowiadajace wymogom okreslonym niniejszym paragrafie , wraz z dowodami ich optacenia
oraz ogolnymi warunkami ubezpieczenia.
6.Brak ubezpieczania, o ktorym mowa w ust.1, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od
niniejszej Umowy.

§18

Kary umowne
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia powstata z winy Wykonawey w wysokosci
0.2% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wykonania okre$lonego w Umowie,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,
3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. w wysokosci 1 000.00 zI, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000.00 zi.. za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiang,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty. zgodnie z § 11ust. 2
w wysokosei 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy.
8) za niewywiazanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 6 ust 1 pkt 22 umowy
w wysokosci 200.00 zt. za kazdy dzien zwtoki,
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9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 z. dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,
10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w tresci § 15
ust. 8 Umowy. w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu
terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy.
2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych
w ust. 1 Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar
z przystugujacego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamdwienia na zasadach
okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytuldw:
1) za zwloke w przystgpieniu do czynnosei odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosei 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktdrym odbior mial by¢ rozpoczety,
2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.
4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar, ktorych moga dochodzi¢  strony wynosi 10%
Wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegajag sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysei.
§19

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej. ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie].
3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi upadtosé lub likwidacje przedsiebiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny i nie podjgt ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni.,
6)gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% Wynagrodzenia,
7)niedopelnienia przez Wykonawceg obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. § Umowy,
8)jezeli Wykonawca. pomimo obowiazku wynikajacego z § 10 Umowy, nie dokonal
stosownego Ubezpieczenia.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach. o ktoérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosei stanowiacych podstawe
odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.
5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:
1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,
2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigea od uplywu terminu, okreslonego niniejsza
umowa na zaplate faktury, nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty, pomimo dodatkowego
wezwania.
6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawee oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej winy nastapito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn. za ktore Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwlocznie. a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu rob6t urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
8. Zamawiajgcy. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawcea nie
odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
2) odkupienia materiatéw wedhug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych w
Kosztorysie
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
4) przejecie od Wykonawcey pod swoj dozér terenu robot.
§20

Zmiany umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu  w art.454 pzp.
2.7Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w  stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawecy- w formie aneksu- w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej. z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
1)zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamdwienia;
2)zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzgdowo obowigzujacej stawki podatku od
towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przy padku:
a) wystgpienia okolicznosci silty wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosei: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne, stany
nadzwyczajne - przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni.
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,
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b) wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
imnej/lepszej technologii robot - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub koniecznos¢ opracowania i wdrozenia nowej
technologii

c) wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robdt przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc - przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robét
lub wstrzymano prowadzenie robdt,

d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robét nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
f)zaistnienie koniecznodci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwiagzan projektowych,

g) w  przypadku wystapienia  konieczno$ci  wprowadzenia w  Dokumentacji
zmian,powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowiacych Przedmiot zamowienia.,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy- jesli zajdzie taka konieczno$¢é oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji- jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

h) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych,

4)koniecznos¢ wykonania robot zamiennych- do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta — rozumianych jako wykonanie przez Wykonawee Zadania
w sposOb odmienny od sposobu okreslonego w dokumentacji.

Koniecznos¢  wykonania  robot zamiennych  zachodzi w  sytuacji, gdy:
- materiaty przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania podukeji lub zastgpienia innymi;

- w trakcie wykonania zamdwienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego;

- w czasie realizacji zadania zmieniajg si¢ warunki techniczne wykonania ( np.Polska Norma);
- w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane lepsze materialy badz inna technologie.
5)mozliwosc wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszek technologii wykonania robot,

6) mozliwos¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 4 umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego,

7T)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposrednio
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron umowy.

8) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
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4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych
do kontaktow miedzy stronami Umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zardwno
Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

§ 21

Zaliczki

1.Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkow okreslonych
w niniejszym paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji
zamoéwienia. Zaliczka bedzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek
Wykonawcy|Wnioskodawcy.
2.Zamawiajgcy udzieli zaliczki wedtug nastepujacych zasad:
1) wartos¢ jednorazowej zaliczki wynosi 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,
2) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, '
3) Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku.
3.Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala si¢ w sposob nastepujacy:
1) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktury za wlasciwie wykonane
i odebrane roboty budowlane w wysokosci okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym ,
2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzadzonych, potwierdzajgcych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z haromonogramem rzeczowo- finansowym prac wraz z protokotem odbioru.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci
otrzymanej kwoty.
4, Wykonawca zlozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym
protokolem  odbioru robot budowlanych przez inspektora nadzoru — Zamawiajgcego
i korownika Budowy Wykonawcy na kwote nie nizsza od udzielonej zaliczki na roboty
budowlane w terminie nie p6zniejszym niz w dniu podpisania protokotu odbioru konicowego.
5.Rozliczenie robét budowlanych nie podlegajacych zaliczkowaniu bedzie si¢ odbywalo na
zasadach okreslonych w § 8 niniejsze] umowy.
6. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8
niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§22

Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach — zwigzanych z zapobieganiem.
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021r., poz.2095).
2.Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach
Wykonawca/Zamawiajacy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w ktdrych zawarcie
ugody jest dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu  rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzania sporu.
3. Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw, o ktorych mowa
w ust.2 rozstrzygane bedg przez wlasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecig. bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie. jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci i to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcey.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalgezniki do Umowy:

. Specyfikacja Warunkow Zaméwienia.
. Dokumentacja.

. Oferta.

. Kosztorys.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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