Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego
Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dNiU  ceeeieiicceiieiiiieeianee. w  Aleksandrowie  Kujawskim  przy
ul. Stowackiego 8.87-700 Aleksandréw Kujawski pomiedzy Powiatem Aleksandrowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, zwanym
dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, w imieniu, ktorego dziataja:

1.Lidia Tokarska - Starosta Aleksandrowski

2.Adam Potaczek - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Mariusza Mozdzenia — Skarbnika Powiatu

NA POASTAWIC L.ttt ettt ettt e aes NIP: o
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea”, reprezentowanym/q przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w trybie bez
stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U z 2021 1. poz.1129 ze zm.) , w zwiazku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy, zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do swiadczenia ustugi polegajacej na pelnieniu
funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( zwanym dalej Inspektorem) nad robotami
budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. ,.Przebudowa drog powiatowych na terenie
powiatu aleksandrowskiego o tacznej dtugosei 8,9135 km™ z podziatem na 3 zadania.
2.7Z.akres zamOwienia wskazany w ust.1 dotyczy robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
drog powiatowych tj.
Zadanie nr 1 pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Zyrostawice — Przybranowo na
odcinku od km 0+000 do km 2+727 o dtugosci ode. 2,727 km™;
Zadanie nr 2 pn. ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek — Siutkowo na odcinku
od km 10+420 do km 11+808 o dlugosci odc. 1,388 km™;
Zadanie nr 3 pn. —,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa — Ujma Duza na odcinku
od km 5+301,50 do km 10+100.,00 Etap Il o dtugosci odc. 4,7985 km™.
3.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamdwienia, w tym
w szczego6lnosci dokumentacja z postepowania o udzicleniec zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane stanowigce przedmiot nadzoru oraz standardami projektowanych robdt oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen za uméwione wynagrodzenie.
4.Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi dokumentacje
projektowa dotyczaca nadzorowanych robot.
5.Inspektor zobowigzuje si¢ wykonaé¢ zlecony Nadzdér Inwestorski zgodnie z projektem
budowlanym . obowigzujacymi przepisami Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, postanowieniami umowy, zapytaniem ofertowym oraz oferta Wykonawcy
— stanowiacymi integralne cz¢sci niniejszej umowy.
6.Inspektor oswiadcza. ze posiada uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi) bez
ograniczen w specjalnosci drogowej.



7 Inspektor zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot umowy w sposéb fachowy,
z zachowaniem najwyzszej dbatosci i starannosci, ktorej mozna oczekiwac od profesjonalisty
posiadajacego doswiadczenie w $wiadczeniu ustug porownywalnych rozmiarem, zakresem
oraz ztozonodcia do przedmiotu niniejszej umowy.

8. Wykonaweca ustugi nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustugi oswiadcza, ze obowigzki okreslone umowa wykonywaé bedzie za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego W osobier ........cciciiiiiiiiian,
Nr UPrawnien ........ooooiiiiiennnnn.

10.Zamawiajgcym jest Powiat Aleksandrowski. a odbiorca bezposrednim Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. Szosa Ciechocinska 22,
87 -700 Aleksandrow Kujawski, ktorej Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.

11.Prowadzona inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych . zwanego dalej ..Programem”,
zgodnie ze wstepng promesa Nr 01/2021/239 /PolskiLad dotyczacg realizacji przez Powiat
Aleksandrowski Inwestycji pn. ..Przebudowa drog powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego o tacznej dlugosci 8.9135 km”.

§2
Terminy
1.Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres od dnia podpisania
umowy, jednak nie wezesniej niz od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robot
budowlanych do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych objetych
postgpowaniem inwestycyjnym opisanym w § 1 ust. | umowy.
2.Planowany termin zakonczenia robot budowlanych ustalony w umowie z Wykonawca to
270 dni kalendarzewych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia . eswmmemmaesmapees
3.W  przypadku przedluzenia terminu wykonania robot budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym okreslonym w § 1 ust. 1 umowy, termin wykonania nadzoru inwestorskiego
ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowiazkéw Inspektora.
4.Przedluzenie terminu wykonania zamowienia nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawey, z wyjatkiem wystapienia w okresie obowigzywania niniejszej
umowy zamdwien dodatkowych do nadzorowanych robot budowlanych.
5.Wykonawca zobowigzuje si¢ S$wiadczy¢ ustugi wskazane w ninigjszej umowie
w szczegolnosci okreslone w § 4 1 5 rowniez w okresie obowigzy wania gwarancji i rekojmi na
prace wykonane przez Wykonawce robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez
okres 80 miesiecy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego robodt
wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
wskazanym w § 1 ust. 1 umowy.

§3
Wynagrodzenie i platnosci
1.Za realizacje przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 ust. 1 strony ustalaja ogolne

wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote brutto: ......eereennee. 7k
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2) zazadanie 2 kwote brutto: ...................... zh(stownie: ... )

5151512 1 . gl (SWnIe s s e ). podatek VAT
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3) zazadanie 3 kwote brutto: ...................... zh(stownie:........oo ).
nettor.....ooovvieveinn zb (stownie:....ooooo ), podatek VAT
w wysokosci ... % co stanowi ...........eeell zh (stownie: ..o )

2.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. | obejmuje pelny zakres ustugi
stanowiace] przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1. Ustalona w ten sposob cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od kosztow ponoszonych przez Inspektora podczas realizacji przedmiotu zamowienia.
3.Wykonawca okreslajac wynagrodzenie os$wiadcza, ze na etapie kalkulacji ceny oferty
zapoznal sie z zakresem pelnionej ustugi nadzoru inwestorskiego oraz wykorzystal wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

4.Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8.8 7-700 Aleksandréw Kujawski.

5.Strony postanawiaja. ze rozliczenie nastgpi faktura VAT po zakonczeniu i rozliczeniu
przedmiotu zaméwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robot.
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i wywiazaniu sie Inspektora Nadzoru ze
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z § 4.

4. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, przelewem na konto
Wykonawcy nadzoru podane na rachunku/fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia
przez Wykonawce.

§ 4
Obowiazki Wykonawcey
1.Podstawowe obowiagzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy
dzialania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.).
2.Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od dnia podpisania umowy oswiadczenia
o przyjeciu obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z poswiadezonym za
zgodnos¢ z oryginalem odpisem uprawnien budowlanych oraz aktualnego
zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkow izby samorzadu zawodowego.

2) udzialu w czynnosciach przekazywania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

3) reprezentowania Zamawiajacego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie
kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych robot z dokumentacja projektowa,
Specytikacja Techniczng Wykonania i odbioru robot, przedmiarem robét oraz aktualnie
dostgpna wiedza techniczng, sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami
w szczegolnosei prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami
1 warunkami okreslonymi w decyzjach dotyczacych niniejszego postepowania,

4) kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosei majgce znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego.

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych, dostaw, zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy. p. poz. i ochrony
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srodowiska,

0) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych, uczestniczenie w prébach 1 odbiorach
technicznych instalacji,

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzadzen, materialow,
a takze zapobieganie zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzania i odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym kontrola i odbidr robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru
tych robot w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty zgloszenia ich do odbioru droga
elektroniczna przez Kierownika budowy.

9) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robot i sprawowanie nadzoru nad usunigciem
wad 1 usterek przez Wykonawce robot budowlanych; wydawania polecen 1 instrukeji
Wykonawcy robot budowlanych, celem prawidlowego i rzetelnego wykonania robot
okreslonych w umowie,

10) wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie wypelnia swoich obowigzkdéw
z nalezytg starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,

11) kontroli jakosci uzywanych materiatow zgodnie z prawem. zadania dodatkowych badan
jakosciowych a w szczegdlnosSci obowiazkowy odbior przedstawionych przez
Wykonawce robdt budowlanych certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed
ich wbudowaniem.

12) zadania usunigcia przez Wykonawce robdt budowlanych ujawnionych wad, w jakosci
prac oraz wnioskowanie o potragcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy roboét
budowlanych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad,

13) udziatu w czynnosciach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiorow czgsciowych,
odbioru koncowego. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowiazany jest do
potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawezej, udzial w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

14) wspolpracy z Wykonawcg robot i Zamawiajacym w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych w zakresie:

a) kontroli dostaw urzgdzen 1 materialow na plac budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnosci. sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci
z dokumentacja techniczno-projektowa,

b) sprawdzania materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie
maja by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja techniczno-projektowa, jakos¢
dokumentow, zezwolen, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow,
znakow zgodnosci, w celu unikniecia uzycia materialow uszkodzonych, wadliwych,

¢) wuzgodnieniu z Zamawiajgcym, stwierdzenia proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych., wlaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce robdt budowlanych,

d) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktore
moga okazac sie niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie wykonywanych
robot budowlanych, ktére podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

¢) monitorowania postepu robot, kontrola zakresu, ilosci 1 wartosci robot, termindw
realizacji inwestycji,

f) sprawdzania zgodnosci i1 autentycznosci wszystkich certyfikatow ubezpieczen.
zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci, za ktore Wykonaweca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy,

¢) organizowania dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty jezeli jest
to niezbedne,



h) przeprowadzania regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzajacych jakosc
wykonania i materialow zgodnie z Umowa oraz dobra praktyka inzynierska,
Zamawiajacy przez regularne inspekcje placu budowy wymaga inspekeji Inspektora
co najmniej 2 dni w tygodniu oraz na we zwanie kierownika budowy lub
Zamawiajgcego.,

i) egzekwowania zgodnosci wykonanych robdt z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi,

J) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze —na zadanie
Zamawiajacego — kontrolowanie rozliczenia budowy,

k) wydawania Wykonawcy, kierownikowi budowy robdt polecenn dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszezenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

I) Zadania od Wykonawcy, kierownika budowy robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolac¢
zagrozenie, badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
techniczng lub pozwoleniem na budowe,

m) skompletowania dokumentacji Wykonawcy 1 oswiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspoélpraca z Zamawiajacym w otrzymaniu
pozwolen na uzytkowanie,

n) przegladu, oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawcze] ze
stanem istniejagcym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja
dotyczaca nadzorowanych robdt w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

15) prowadzenia ksigzki obmiaréw robdt i porownanie wykonanych ilodci robot
z przedmiarem robot, informowanie na biezaco Zamawiajgcego w razie stwierdzenia
rozbieznosei w ilosci wykonywanych robot,

16) okazywania na kazde zadanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatow,
aktualnych (tj. w okresie obowigzywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczenstwa.
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujacymi normami lub aprobatg
techniczna.

17) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub na
wezwanie Zamawiajgcego lub Kierownika Budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego za posrednictwem drogi elektronicznej.

18) bezzwlocznego przygotowywania Zamawiajacemu pisemnej opinii oraz wszelkich
niezbednych dokumentow stanowigcych podstawe zgloszenia roszezenia do wykonawcey
robot budowlanych. jesli wykonawcea robdt naruszyt czy narusza zapisy planu BIOZ lub
przepisy BHP,

19) przeprowadzenia analizy sytuacji 1 przedstawienie Zamawiajagcemu sposobu
rozwigzania problemu i/lub zatwierdzenie planu dziatania, ktory przedstawi wykonawcy
rob6t budowlanych- w przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianych,

20) analizowania, weryfikowania 1 zatwierdzania, w porozumieniu z Zamawiajgcym
propozycji zmian w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych wprowadzenie
takich zmian. np. zmiany optymalizujace wykonanie robot, terminéw wykonania.

21) wnioskowania do Zamawiajgcego o zastosowanie kar umownych i/lub innych srodkow
dyscyplinujacych wykonawce robot budowlanych,

22)kontroli szczegdlowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty
budowlane zawartej przez Zamawiajacego z ich Wykonawca,

23) dzialania w ramach zawartej umowy zwigzane z nadzorem, z ramienia Zamawiajacego



nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie przedmiotowej umowy,
wynikajace z uwarunkowan realizowanego zadania inwestycyjnego,

24) Inspektorowi nie mozna zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne 1 finansowe. Dotyczy to
w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce
robot budowlanych.

25) Inspektor bedzie zobowigzany do wykonywania czynnosci w imieniu Zamawiajacego
w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji. a w szczegdlnosci w przypadku
zgtoszenia usterek spowodowanych niewtasciwym wykonawstwem,

26) wykonania w imieniu Zamawiajacego innych czynnosci zwigzanych z pelieniem
funkeji nadzoru inwestorskiego wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa.
3.0kreslony w ust. 1 i 2 katalog obowigzkow nie wyczerpuje calego zakresu zobowiazania
umownego Wykonawcey. Fakt, ze dana czynno$¢ nie zostala wymieniona wprost, nie moze
stanowi¢ dla Wykonawey podstawy do odmowy jej podjecia, jezeli tylko jej realizacja jest
niezbedna dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4.Inspektor Nadzoru ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy polecenia. potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dotyczgce: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz
dowodéw dopuszezonych do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku., gdy ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszezalng niezgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
lub pozwoleniem na budowe.

5.Bez zgody Zamawiajacego. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy.

§ 5.
Nadzor w okresie gwarancji i rekojmi robét budowlanych
1.Przez okres 80 miesigcy gwarancji 1 rekojmi nadzorowanych robdt budowlanych Inspektor
zobowigzuje si¢ na wezwanie Zamawiajacego 1 w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, do podjecia i wypetienia minimalnych obowiazkow okreslonych w ust. 2.
2.Zadania Inspektora w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane (80 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych):

1) uczestnictwo w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi (oraz nadzor inwestorski)
nad usuwaniem usterek 1 wad,

2) dokonywanie odbioru robot, sporzadzanie notatek i protokolow, a takze szacowanie
wartosci robot koniecznych do wykonania w celu usuniecia wad, w przypadku odmowy
usuniecia wady przez Wykonawce robdt budowlanych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

3) przeprowadzenie przegladow w okresie gwarancji 1 rekojmi oraz nadzér inwestorski
nad usuwaniem usterek 1 wad. dokonanie odbioru prac. sporzadzanie notatek
1 protokoléw, a takze szacowanie wartosci robdt koniecznych do wykonania w celu
usuniecia wady przez Wykonawce robot budowlanych w okresie gwarancji 1 rekojmi.



§6
Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) nieodptatne udostepnienie Inspektorowi w terminie nie podzniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawey robdt budowlanych wszelkich materiatow,
danych i informacji niezbednych do prawidlowej i terminowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosct:

a) umowe o roboty budowlane zawarta z Wykonawca robot budowlanych,

b) dokumentacj¢ projektowg wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu udostepnione dokumenty
nie pozniej niz w dniu dokonania odbioru konicowego robdt budowlanych;

2) odbidr przedmiotu umowy, o ile jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowiazujacych
przepisOw prawa.

3) terminowa zaptata za wykonanie ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego

§7.
Kary umowne

1.Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zadania:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w § 8 ust.
1 umowy - w wysokosei 10% ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosei 100.00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, w maksymalnej wysokosei do 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.,

¢) zazwloke w dokonywaniu odbioru usunigtych usterck w okresie gwarancji i rekojmi
lub przegladu przeprowadzonego w zwigzku ze zblizajagcym si¢ uplywem okresu
obowigzywania gwarancji, rekojmi w szczegdlnosei nie stawienia sie Wykonawcy
na umoéwiony termin odbioru lub przegladu w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwloki. w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. I umowy,

d) zaniewypelnienie obowigzkéw wynikajacych z § 4 ust. 2 pkt 8) i § 4 ust. 2 pkt 17)
za kazde zdarzenie w wysokosci 100,00 zt brutto, w maksymalnej wysokosci do
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcey kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn okreslonych w § 8 ust. 2
umowy, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10%
ogolnego wynagrodzenia brutto. o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze] umowy,

b) za zwloke w wyznaczeniu i rozpoczeciu odbioru koncowego robot zgtoszonych
przez Wykonawce robot do odbioru w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien
zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 umowy,

¢) zazwloke w przekazaniu dokumentow wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych =z przyslugujacego mu



wynagrodzenia brutto.

3.Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. I umowy.
4.Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Inspektora obowiazkdéw
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowiazuje
si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosei, w ciggu 14 dni od otrzymania. od Zamawiajgcego
pisemnego udokumentowanego wezwania do zaptaty za wyrzadzong szkode.

3.Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosei z tytutu kar umownych.

6.Wykonawcy stuzy prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. | umowy.

§ 8.
Odstgpienie od umowy
1.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) nastapito wypowiedzenie/odstapienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robdt
budowlanych,
2) wystagpia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
3) Inspektor utracit uprawnienia do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego,
4) Inspektor nie podjal wykonania obowiazkow wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
5) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob razaco niezgodny z umowa.
6) wszczeto wobec Wykonawey postepowanie restrukturyzacyjne, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
2.W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang prace. jezeli zostanie ona
odebrana przez Zamawiajgcego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy
realizacji umowy do dnia odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy. W tych
okolicznosciach Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone
korzysci 1 zrzeka sie roszezen z tego tytutu.
3.Strony sg uprawnione do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od wystgpienia
okolicznosci stanowiacych jego podstawe. Oswiadczenie o odstgpieniu winno mieé¢ forme
pisemng i zawiera¢ uzasadnienie.
4.W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce. Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od umowy, przy czym
Zamawiajacy dokona zaplaty za prace wykonane w sposéb prawidlowy (wolne od wad) i
odebrane zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku wykonania prac z wadami
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ wadliwie wykonanych prac.

§9.
Personel Wykonawcey - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
l.Wykonawca realizuje  przedmiot UMOWY  POPIZEZ  oivviiriiirriiniiirirniinnaennnnn,
(imi¢ 1 nazwisko) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.
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4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Inspektora Nadzoru na inng
osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rownych kwalifikacjom osoby wskazanej
w ust. 1 w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia dla spelniania warunku udzialu w postepowaniu zgodnie z zasadami okreslonymi
w §11.

3.Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci pelnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 10.
Zasady porozumiewania si¢ Stron
1.0soba upowazniong do kontaktu w celu rozpatrywania biezacych spraw zwiazanych
z wykonaniem umowy, przy zachowaniu okreslonych w niej warunkéw jest:

e-mail: .........

ZEeBronY WHRONAWEY? v s v Jtel o,

e-mail: ...
2.Zmiana os6b wskazanych do kontaktow. o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi zmian umowy
w rozumieniu § 11 i nie wymaga sporzadzania aneksu. O zmianie osoby wyznaczonej do
kontaktow strony zawiadamiaja sie¢ pisemnie.
3.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
wykonania czynnosci wymagajacych zachowania lub przekazania dokumentow w formie
pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru
1 kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem adresow poczty
elektronicznej wskazanych w ust. 1). Kontakt telefoniczny mozliwy bedzie jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej lub pisemne;.
4.W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze stron. adresu poczty elektronicznej lub numer
telefonu, powiadomi ona o tym fakcie druga strong na pismie. Powiadomienie takie nastapi
najpozniej w dniu poprzedzajacym taka zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej
zmianie, wystanie korespondencji na dotychczasowy adres poczty elektronicznej bedzie
uwazane za dorgczone.

§11

Zmiany umowy

I.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w zwiazku z:
a) zmiang terminu wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
z uwagi na wystgpienie warunkow pogodowych niepozwalajacych na wykonanie
nadzorowanych robdt zgodnie z  warunkami  wykonania  okreslonymi
w specyfikacjach technicznych lub wystapienia zamowien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych
robot, a ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i ktore majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych
robot budowlanych lub wystgpienia innych okolicznosci powodujgcych zmiang
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terminu wykonania na roboty budowlane,

b) dzialaniem sity wyzszej (na przyktad: kleski zyvwiolowe, strajki generalne lub
lokalne, epidemie) majgce bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania
zamOwienia. w tym rowniez zamdwienia na roboty budowlane bedace przedmiotem
nadzoru,

c) zaistnieniem okolicznos$ci bedgeych nastepstwem dziatania organow administracji, w
szczegolnosci w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikalo z winy Wykonawey lub wykonawcy robot
budowlanych.

d) zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacych
wplyw na realizacje zamdwienia.

Termin realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania

okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres

niezbedny do przywrocenia warunkéw umozliwiajacych wiasciwg i zgodng ze sztukg
techniczng realizacje prac w ramach umowy o roboty budowlane).

2) zmiana osoby pelniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zwiazku z:
chorobg potwierdzona zwolnieniem lekarskim. $miercia, innymi przyczynami

1 zdarzeniami losowymi. Zmiana osoby musi by¢ pisemnie uzasadniona przez

Wykonawce w kontekscie dokonania koniecznoscei takiej zmiany i zaakceptowana przez

Zamawiajacego. a kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej na zamiang musza

by¢ co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w § 10 ust. 1

w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego dla spelniania warunku udzialu w postgpowaniu.

2. Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 1.

§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepujg po stronie Wykonawcy przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy sg zobowiazane do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy przy przedmiocie
niniejszej umowy sa zobowiagzane stosowa¢ srodki techniczne i organizacyjne Zamawiajacego
zapewniajace ochrong przetwarzanych przez Zamawiajgcego danych osobowych.
3. Wykonawca oraz inne osoby, ktdre wystepuja po stronie Wykonawey zobowigzane sa do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore moglyby powzigé¢ w trakcie realizacji
niniejszej UMoOwy.
4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w nastepstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do zaptaty jakichkolwiek mnaleznosci, Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu wszelkie koszty.
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§13
Postanowienia koncowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bgdg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach. z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.
4.Integralng czgs¢ umowy stanowig zalgczniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2.0ferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJIACY: WYKONAWCA:
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