Powiat Aleksandrowski
Aleksandrow Kujawski. dnia 14 sierpnia 2023r.

RI.Rz.2720.1.4.2023

Do uczestnikow postepowania

WYJASNIENIE WRAZ ZE ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA /SWZ/ (3)

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Montaz instalacji
fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogloszenie 0 zamowieniu; 2023/S 105-328080 z dnia 2 czerwca 2023 roku.

Identyfikator ( ID) postepowania na Platformie e-Zaméwienia: ocds-148610-3fc3d5ea-fdff-
11ed-9355-06954b8¢6ch9.

Dzialajac na podstawie art.135 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz.U. z 2022r.poz.1710, ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien
tresci SWZ i udostepnia tres¢ zapytan z wyjasnieniami tresci SWZ.

Informuje, ze w toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
Wykonawey zwrocili sie do Zamawiajacego z wnioskami o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyzszym , dziatajac na podstawie art. 135 ust.2 i 6 pzp, przekazujemy
tre¢ wniosku o wyjasnienie treSci SWZ. wniesionych  przez Wykonawce wraz
z wyjasnieniami tresci SWZ Zamawiajacego.

Pytanie 1

Dotyczy: projektu umowy Par. 1 ust. 3

. Wszystkie wrzqdzenia, armatura i osprzet muszg byé nowe i winny byé zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spelniaé wymogi techniczne
i eksploatacyine.”

Jaka armaturg i osprzet ma na mysli Zamawiajacy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze mial na mys$li armature i osprzet wchodzacy w sktad zestawow
fotowoltaicznych.

Pytanie 2

Dotyczy: projektu umowy Par. 3 ust. 3 i 4

Prosz¢ o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w $wietle ponizszych zapisow oczekuje
sporzadzenia planu BIOZ tylko dla budynkéw okre§lonych w ust. 3? Czy dla wszystkich
budynkow, zgodnie z ust. 4?

3.Zlozenie oSwiadczenia stwierdzajgcego sporzqdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjeciu obowiqzkéw kierowania budowg ( robotami budowlanymi) w dniu

przekazania placu budowy dla Budynku szkoly i budynek po bylym internacie Zespolu Szkdl
Nr I CKP w Aleksandrowie Kujawskim przy ul Wyspianskiego 4 oraz Liceum



Ogdinokszialegeego w Ciechocinku ul. Kopernika I (Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy
do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku).

4.0pracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt I
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003. w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia —
Dz U. z 2003 r. poz. 1126) w dniu przekazania terenu budowy (Zamawiajgcy nie przekaze
terenu budowy do czasu wypelnienia przez Wykonaweg powyzszego obowigzku),

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa zgodnie z § ust.3 1 ust.4
nalezy sporzadzi¢ tylko dla budynkéw: Budynek szkoly i budynek po bylym internacie
w Zespole Szkél Nr 1 oraz dla Liceum Ogoélnoksztalcgcego w Ciechocinku.

Pytanie 3

Dotyczy: projektu umowy Par. 3 ust. 5

~

5.Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawea wnosi o skrécenie czasu na wniesienie uwag do HRF przez Zamawiajjcego
do 2 dni. Termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy okreslil na 70 dni. W tym czasie
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé instalacje na 9 obiektach. Dhugotrwale
czynno$ci formalne znacznie skracajg czas realizacji zamowienia Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na skricenie terminu dotyczgcego zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie 2 dni roboczych
od dnia przekazania harmonogramu przez Wykonawce okreslonego w § 4 ust. 5.

Pytanie 4
Dotyczy: projektu umowy Par. 11 o tresci:

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowiq kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajgecemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu zaméwienia w danej lokalizacii w wysokosci 0,3 % ustalonego
w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto — liczonego za kazdy dzier opdznienia w stosunku
od terminu ostatecznego wskazanego w § 2 do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 2 dla danej lokalizacyi,

Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu dotyczacego op6znienia. Kara umowna nie moze
dotyczy¢ opéznienia tylko zwloki. Zgodnie z trescig art. 476 Kodeksu Cywilnego ~Diuznik
dopuszeza sie zwloki, gdy nie spelnia Swiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony,
gdy nie spelnia Swiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy
10 wypadku, gdy opéznienie w spelnieniu Swiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi. ™

Dodatkowo, Zapis ust. 1 pkt 1 lit a) jest sprzeczny w swej tresci, z uwagi na to, ze mowi
najpierw o zwloce pézniej o opo6znieniu. Jednocze$nie wykonawea wnosi o usunigcie
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maksymalnej wielkosci kary w tym zapisie. Maksymalna wysoko$¢ kar z réznych
powodow zostala okre§lona w tresci ust. 4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamienia tre$é zapisu w § 11 ust. 1 pkt 1 a) dotyczacego ,, opéZnienia” na
wzwloke™. Pozostale zapisy zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Pytanie 5
Dotyczy: projektu umowy Par. 11 ust. 4.

Strony ustalajg, ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawceg z tytutéw. o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przekroczyé 30 %
ustalonego w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawea wnosi 0 zmniejszenie zakresu % maksymalnej wysokosci kar umownych do
20% i zmiang powyzszego zapisu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyezy: projektu umowy Par. 11 ust. 13.

Domniemywa sie, ze zgloszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamaciji
Wykonawcea na swoj koszt przedstawi dowod uwalniajagcy Wykonawce od odpowiedzialnosci
gwarancyjne;j.

Co Zamawiajacy rozumie pod powyzszym zapisem? Jakich dowodéw bedzie wymagal
Zamawiajacy na ,uwolnienie sie” od domniemanej gwarancji? Wykonawca wnosi
0 usunigcie powyzszego zapisu z projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze jezeli Gwarant -Wykonawca uzna, ze zgloszona wada nie podlega
gwarancji, wowczas na swéj koszt przedstawi dowod uwalniajacy Gwaranta -Wykonawce od
odpowiedzialnosci gwarancyjnej. Zamawiaj gcy zmienia tres¢ § 12 ust.13 na:

~Domniemywa sig, ze kazda zgloszona wada podlega reklamacji. Jezeli Gwarant —
Wykonawca uzna, ze zgtoszona wada nie podlega gwarancji wowezas na swoj koszt przedstawi
dowod uwalniajacy Gwaranta- Wykonawce od odpowiedzialnosci gwarancyjnej.”

Pytanie 7

Dotyczy: projektu umowy Par. 13 ust. 61 7

6. Niewykonanie przeglagdow gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawey kar umownych
za opoznienie w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia wykonania przegladéw
gwarancyjnych, o ktdérych mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w stosunku od terminu
wskazanego w ust. 7.

Przyjmuje sig, ze przeglady powinny byé wykonane raz w roku przez okres gwarancji, o ktorej
mowa w § 12 ust.1 lit a) liczonej od dnia odbioru koncowego.

Kto bedzie wyznaczal termin przegladu gwarancyjnego? Prosze o okreslenie procedury

wyznaczenia i przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego oraz zmiane¢ okres$lania
»O0poOZnienia” na ,,zwloke”.




Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze termin przegladu gwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajac o tym wykonawce na pismie lub e-mail z wyprzedzeniem 7 dniowym.
Pytanie 8

Czy Zamawiajgcy potwierdza 23% VAT dla wszystkich budynkow, gdzie ma byc¢
przeprowadzana instalacja?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dla wszystkich budynkow obowiazuje stawka podatku VAT 23%.

Pytanie 9
Wykonawea wnosi o wprowadzenie zapiséw dotyczacych zmiany umowy w zakresie:
Terminu realizacji zamowienia.

Przedmiot zamowienia jest specyficzny, instalacja montowana jest i wykonywana na zewnatrz.
Zaréwno przepisy prawa pracy, przepisy BHP, BIOZ. oraz karty techniczne mikroinstalacji
wykluczaja ich montaz w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak np. deszcz, niskie
czy ujemne temperatury, silny wiatr, Snieg, oblodzenia. Brak takich zapisow stawia
Wykonawce w sytuacji koniecznosci udawadniania niemozliwosci wykonywania zamoéwienia.
W zwiazku z tym, Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu dotyczacego zmiany terminu
wykonania zamowienia:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szezegblnosci warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace zachowanie rezimoéw technicznych I technologicznych wtasciwych dla
przedmiotu zamowienia. Przedtuzenie terminu bedzie miato miejsce o tyle dni ile niemozliwe
byto prowadzenie robot.

Dodatkowo,

Wystapienia niezaleznych okoliczno$ci od Wykonawey, np.: zmiany bedace nastgpstwem
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szezegolnosci, np:

- nieuzasadnione wstrzymanie lub przerwanie robot przez Zamawiajacego,

- niemozliwo$¢ wykonywania robot z uwagi na: koniecznos¢ usuniccia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

- nicuzasadnionego nieudostepnienia obiektu, na ktérym ma by¢ wykonana instalacja.

- zmiana lub sposdéb wykonania przedmiotu Umowy spowodowana okolicznosciami
niezaleznymi od stron, w szczegolnosci wynikajacymi z brakiem mozliwosci instalacyjnych
zatozonymi wstepnie przez Zamawiajacego z uwzglednieniem konsekwencji finansowych tych
okolicznoscl.

Odpowiedz:
7amawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do tresci umowy nastepujacych zapisow:

1.W  przypadku wystapienia warunkow uniemozliwiajgcych zachowanie rezimow
technicznych i technologicznych wlasciwych dla przedmiotu zamowienia, jezeli
spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiaj acych w ogole wykonania robot na okres
dhuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie - potwierdzonego pisemnie przez
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inspektora nadzoru, lub  zastosowanie, wprowadzenie, inne/ lepszej technologii robot- przy
czym  przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia nowej technologii.

2.Niemozliwos¢ wykonywania robét z uwagi na: koniecznogc usunig¢cia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej.

Na  wprowadzenie pozostalych zmian w projektowanych  postanowieniach umowy
zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dzialajac na podstawie art.137 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z2022r.poz.1710 ze zm.). zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ w ten sposob. ze:

Zamawiajacy zmienia tres¢ projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego, ktore stanowig zatacznik nr 2 do SWZ z

1)

»§ 4 ust.5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce.”

na:

»§ 4 ust.5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia Iub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 2 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.”

2)

» § 8 ust. 2 Ustalone w powyzszej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 nie przekroczy kwoty: .......... — zl netto.
Kwota netto zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT ...... veeene Y0 w kwocie
...... cerernnnvinnne. ZE €0 daje kwote brutto ......evvevvneenvneenvnnennnnnnn... zi przy czym:

a) z tytutu realizacji zaméwienia w lokalizacji wskazanej w 3 o0 BT TE——— brutto.
b) z tytuhu realizacji zamowienia w lokalizacji wskazanej w §1 ust. 1 lit. b) - ............ brutto.
| P T ”

na:

..§ 8 ust. 2 Ustalone w powyzszej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 nie przekroczy kwoty: ............. Eo— .. I netto.
Kwota netto zostanie powi¢kszona o naleiny podatek VAT ........... . %o w kwocie

..... sreresneennnnnee.. ZE o daje kwote brutto ....o.vvvviniinineninninininenn zl przy czym:

a) z tytulu realizacji zamowienia w lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 1lit.a)-............
brutto.
b) z tytutu realizacji zaméwienia w lokalizacji wskazanej w §2 ust. 1 lit. b) - ............ brutto.

i

»§ 11 ust.1 pkt 1 lit. a)l. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania
stanowig kary umowne. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:




a) za zwloke w wykonaniu zamowienia w danej lokalizacji w wysokosci 0,3 % ustalonego
w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto — liczonego za kazdy dzien opoznienia w stosunku
od terminu ostatecznego wskazanego w § 2 do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 2 dla danej lokalizacji,”

.§ 11 ust.1 pkt 1 lit. a)1 .,1. b) za zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze
w wysokosci 0,03 % ustalonego w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto dla danej
lokalizacji — liczonego za kazdy dzien zwloki w stosunku od terminu wskazanego przez
zamawiajacego na usuniecie wad. do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 2 dla danej lokalizacji.

na:

.§ 11 ust.1 pkt 1 lit. a)1 ..1. Strony postanawiajg. ze obowigzujaca je forme odszkodowania
stanowia kary umowne. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu zamowienia w danej lokalizacji w wysokosci 0.3 % ustalonego
w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto — liczonego za kazdy dzien zwloki w stosunku
od terminu ostatecznego wskazanego w § 2 dla danej lokalizacji.”

.§ 11 ust.1 pkt 1 lit. a)1 ..1.b) za zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze
w wysokosci 0,03 % ustalonego w § 8 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto dla danej
lokalizacji — liczonego za kazdy dzien zwloki w stosunku od terminu wskazanego przez
zamawiajacego na usuniecie wad. do maksymalnej wysokosci  30% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 2 dla danej lokalizacji,

4)

.. § 12 ust. | Domniemywa si¢, ze zgloszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji
Wykonawca na swoj koszt przedstawi dowod uwalniajacy Wykonawce od odpowiedzialnosci
gwarancyjnej.”

na

.. § 12 ust. 1 ..Domniemywa sie, ze kazda zgloszona wada podlega reklamacji. Jezeli Gwarant
— Wykonawca uzna, ze zgloszona wada nie podlega gwarancji wowczas na swoj koszt
przedstawi dowod uwalniajacy Gwaranta- Wykonawcee od odpowiedzialnosei gwarancyjnej.”
5)

§13 ust.] Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sig do wykonywania przez okres
gwarancji. o ktorej mowa w § 12 ust. 1 lit a) liczonej od dnia odbioru koncowego od dnia
odbioru koncowego, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych
instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w szczegdlnosci w zakresie
niezbednym do utrzymania celow projektu.”

na

§ 13 ust.] Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sig do wykonywania przez okres
gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust 1 liczonej od dnia odbioru koncowego od dnia odbioru
koncowego, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych instalacji
w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeglady gwarancyjne wyznaczad
bedzie Zamawiajacy, zawiadamiajac o tym wykonawce na pismie lub e-mail
z wyprzedzeniem 7 dniowym.”

0)

,§ 15 ust.2 pkt 3 zmiany spowodowanej czynnikami niezaleznymi od stron, w szczegéInosci
przypadkami wskazanymi w ust. 5 jezeli bedzie miato to wplyw na zachowanie terminowosci
realizacji zamowienia.”

na:

.§ 15 ust. 2 pkt 3 w przypadku wystgpienia warunkow uniemozliwiajacych zachowanie
reziméw technicznych i technologicznych wiasciwych dla przedmiotu zamowienia, jezeli
spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogéle wykonania robot na okres
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diuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, lub  zastosowanie, wprowadzenie, inne/ lepszej technologii robot- przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie, lub koniecznos¢ opracowania i wdrozenia nowej technologii.”

7)

W § 15 ust.2 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu: niemozliwosé wykonywania robét z uwagi na:
konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie, lub konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej.

8)

»§ 15 ust. 4. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujagcymi okolicznosciami:

I) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy
na inne spelniajgce warunki okreslone w SWZ;

2) sita wyzsza w rozumieniu § 17 umowy uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ;

3) zmiana obowiazujgcej stawki VAT

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcey na
skutek zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytyeznych dotyczacych realizacji projektu.

6) zmiana zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia Zamawiajacy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa (lub interpretacje dotyczace innych platnikow
ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczaca podatku od umow zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki
podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
umowy z Wykonawcg na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp polegajacg na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czesci zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w $wietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury
z wlasciwym podatkiem VAT).

7) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wehodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
W szezegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow.

8) wejscie w zycie nowych przepisow powszechnie obowiazujacych dotyczacych sposobu
realizacji $wiadczenia — w zakresie potrzebnym do dostosowania umowy do nowych przepisow.
na

»§ 15 ust. 4. Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawea i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ,

2) sita wyzsza w rozumieniu § 17 umowy uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ;

3) zmiana obowiazujgcej stawki VAT:

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy:

5) zmiana zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia Zamawiajacy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa (lub interpretacje dotyczace innych platnikow
ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczaca podatku od umoéw zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznos¢ zastosowania innej stawki
podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
umowy z Wykonawcea na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp polegajaca na zmianie




stawki podatku VAT - do tych czescei zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury
z wlasciwym podatkiem VAT).
6) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
w szezegolnosei przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow.
7) wejécie w zycie nowych przepisow powszechnie obowigzujacych dotyczacych sposobu
realizacji $wiadczenia — w zakresie potrzebnym do dostosowania umowy do nowych
przepisow.”
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