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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...t v

ZAWHTEA W AN 2o ovemevvsssusssssmin s sur s ET 55 Sosmne nammms w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomiedzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej w tresci umowy
»Zamawiajacym”,

w imieniu, ktérego dzialaja:

1. Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski

2. Wojciech Marjanski - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu

a
....................................... z siedziba w ........................ dzialajacym
na podstawie
NIP: sovonsuns sismstimmmnnens ,REGON: oo

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”
reprezentowanym/a przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Termomodernizacja kompleksu budynkow Zespotu Szkot
Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z2015r. poz.2164 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, stanowigce
przedmiot zamoéwienia w ramach zadania pn.: »Lermomodernizacja kompleksu budynkéw
Zespotu Szkét Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowiaca zalgeznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2)dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zalacznik nr 4 do niniejszej
Umowy,
5) ztozong oferta, stanowigcg zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
6) obowiazujagcymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
3. Roboty budowalne, o ktérych mowa w tresci § 1 ust.1 niniejszej umowy, obejmuja teren
dziatek oznaczonych nr 16/4,29,15/2 polozonych w miejscowosci Aleksandrow Kujawski
przy ul. Sikorskiego 2. Dziatki sg wlasnoscia Powiatu Aleksandrowskiego.
4.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robét budowlanych stanowigcych
zakres przedmiotu zamoéwienia.
5. Inwestycja wspoifinansowana ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
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Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Efektywnogé energetyczna
i gospodarka  niskoemisyjna w regionie Dzialanie 3.3. Efektywno$¢ energetyczna
w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

§2

Termin wykonania zamdwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy od 03 kwietnia 2017 roku.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy do dnia ...................

§3

Obowiazki Zamawiajgcego

1.Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy
w obecnosci zarzadey obiektu;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego:
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§4

Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowiazkéw Wykonawcey w szczegdlnosci nalezy:
I)wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust.1 , materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
3)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,
4)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1,
5)uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,
6)nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,
7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznodciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,
8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
9) uiszczanie optat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
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b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego podlicznika
dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.1,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
1) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnogé
ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

13) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementéw zespotu budynkow i ich otoczenia, przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t — w ramach robét przygotowawczych — przed
Jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

14) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakofczeniu robét, ewentualnych
uszkodzen elementéw obiektu lub otoczenia, drég dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jak réwniez przywrocenie do stanu
sprzed rozpoczgcia robot elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegtego do
placu budowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
16) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

17) doprowadzenie przez Wykonawcg, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych  zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

18) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

20) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz wjawnionych
w okresie rgkojmi i gwarancji,

24) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzadzen i wyposazenia,

25) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i podiaczen,

26) przeprowadzenie szkolenia dla os6b wskazanych przez zarzadce obiektu w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych urzadzen i wyposazenia, potwierdzonego protokotem
z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez zarzadce obiektu, Wykonawce
1 Zamawiajacego),

27) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami budowlanymi
ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali
szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkow w tym
zakresie 1 na t¢ okoliczno$¢ sporzadzi protokét w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

28) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,
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29) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

30) przedkiadanie ~Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa  roboty budowlane, a  takze  projektu  jej Zzmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 1 jej zmian,

31) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
2.Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéow betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi. a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych ( za wyjatkiem materialow metalowych
uzyskanych w trakcie demontazu kottowni ( kotly wraz z osprzetem) oraz instalacji c.o.
(rurociagi, zawory, kaloryfery, drzwi metalowe, itp.) , beda w posiadaniu Wykonawcy.
4.Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu WYWozu
z placu rozbioérki.

5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materialow z odzysku. Materialy metalowe uzyskane w trakcie demontazu kottowni ( kotly
wraz z osprzgtem) oraz instalacji c.o. ( rurociagi, zawory, kaloryfery, drzwi metalowe, itp.)
ktore Wykonawca zdemontuje i ztozy je, w miejsce wskazane przez Zarzadcg obiektu.
6.Roboty budowlane bedg wykonywane w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiazany
zapewni¢ taka organizacj¢ robot, aby nie dezorganizowaé zaje¢ szkolnych,
W szczegolnosci zorganizowa¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby nie narazaé
uzytkownikow obiektu na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robot.

7.Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego, w szczegélnosci uzgodni¢ w  trakcie realizacji robét budowlanych
z przedstawicielem zarzadcy obiektu wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.
8.Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w spos6b nienarazajacy uzytkownikéw
obiektow i 0sOb trzecich na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych
rob6t, powodujagce niemozno$¢ prowadzenia biezacej dzialalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru kofcowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

10 Protokét o ktérym mowa w tresci § 4 ust.1 pkt 26 niniejszej umowy, bedzie wchodzit
w skiad dokumentacji odbiorowe;j..

11.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcey placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

12.Przed rozpoczgciem robét Wykonawca —zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca

Projekt wspoffinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P
4



Fundusze WOJEWODZTWO Unia Europejska
EUI‘OpEJSkIe R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 p0z.290) oraz 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120,poz.1126).
13.Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szezegllnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, zabezpieczenie
pomieszczen, w ktérych prowadzone sa roboty, w sposob uniemozliwiajacy dostep
uzytkownikow i 0sob trzecich do tego pomieszczenia, ostonigcie drzwi pomieszezen,
w ktorych prowadzone sg roboty, sztywna pyloszczelng przegroda, do peilnej wysokosci
kondygnacji, oznakowanie drzwi pomieszczen, w ktérych prowadzone sa roboty, tabliczkg
z napisem: ,roboty budowlane — pomieszczenie nieczynne” oraz dbaé o stan techniczny
1 prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
14. Wykonawea zobowiazuje si¢ dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie.
15. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
16.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowi i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonym robotami.
§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych, o ktorych mowa w §1
ust. 1 niniejszej UMOWY, WYNIESIE .........covuveveninvnrnennnnnnnnsn, zlotych brutto (stownie:
............................................................................................................... ).
2.Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w  ust. 1 niniejszej umowy,
jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne w okresie waznosci niniejszej
umowy.
3.Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w tresci ust. 1 niniejszej umowy jest
dokumentacja projektowa oraz ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy.
4.Kwota, o ktérej mowa w tresci ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia, w szczegélnosci: podatek od towarow i ustug (VAT),
koszt wszelkich robot przygotowawczych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu
budowy, koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania
drég dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
i montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
5.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.
6.Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi trzema fakturami:
1)dwiema fakturami przej$ciowymi, w tym:
- pierwsza faktura przej$ciowa za roboty budowlane wykonane do dnia 30 czerwca 2017r.
— warto$¢ platnosci nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
wust.] za wykonanie przedmiotu umowy - platnos¢ faktury przez Zamawiajacego do kofica
lipca 2016 r., na podstawie protokotu odbioru czgéciowego,
- druga faktura przej$ciowa za roboty budowlane wykonane do dnia 31 sierpnia 2017 r. —
wartos¢ platnosci nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1
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za wykonanie przedmiotu umowy- platno$¢ faktury przez Zamawiajacego do
dnia 30 wrzesnia 2017 r., na podstawie protokotu odbioru czgsciowego,

2)fakturg koncowa, wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego.

7.Wynagrodzenie Wykonawey rozliczane fakturami przej$ciowymi nie moze przekroczy¢
60 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu umowy.
8.Rozliczenie koficowe nastapi jednorazows fakturg koncowa platna w terminie do 30 dni od
dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

9.Do bezusterkowego protokohu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa
wust. 8, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych, w tym
dokumenty, o ktérych mowa w tresci § 4 ust. 1 pkt 26 niniejszej Umowy.

10.Do kazdej faktury przejsciowej wystawionej przez Wykonawce zalagczone beda protokoty
odbioru czesciowego oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w tresci ust. 11 pkt 2 i zestawienia
o ktorych mowa w tresci ust. 11 pkt 3 niniejszej umowy.

I1.Termin, o ktérym mowa w tresci ust. 8 niniejszej umowy, rozpocznie swoj bieg
w przypadku tgcznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1)przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, do ktorego
Wykonawca dotaczyl komplet dokumentéw odbiorowych, w tym dokumenty, o ktérych
mowa w tresci ust. 9 niniejszej umowy,

2)przedlozenie Zamawiajacemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawedw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz Wykonaweg ponosi solidarna
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawcg uregulowane,

3)przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

12.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.14.

13.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawecow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w ust.11 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647' § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
14.Zamawiajacy =~ dokona  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
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16.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w tresci ust. 13 niniejszej umowy, obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozona Zamawiajagcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sig¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawee, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwos¢ zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust.14.
18.W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce , o ktoérych mowa w ust, 17 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 17 pkt 1 1 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajacego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawey.

19.W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposéredniej  zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

21.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa wtresci ust. 18 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 30 dni od upltywu terminu,
o0 ktorym mowa w tresci ust. 17 pkt 2 niniejszej umowy.

22.7Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czedci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewladciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

23.Przepisy ust. 14-20 i §10 ust. 5-14 niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkoéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych
z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

24 Faktury bedg wystawiane na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8,87-700 Aleksandrow Kujawski.

25.W przypadku, o ktérym mowa w tresci ust. 22 niniejszej umowy, Zamawiajacy dokona
zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie
dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
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26.Termin platnosci faktur, o ktérych mowa w tresci ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszej umowy,
bedzie w sytuacji, opisanej w tresci ust. 25 niniejszej umowy, liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidfowo wystawionej faktury.
§o6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robat:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)odbior czesciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie
czescei robot,
3)odbior koncowy,
4) odbidr ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz dwa (3) dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokolem odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
5.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
poOzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.
6.W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastgpnie na whasny koszt przywrécié stan poprzedni.
7.0dbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.
8.Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawea zgtasza gotowosé do odbioru
czgsciowego robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy. powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 5 ust.6 pkt 1.
9.Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie pigciu (5) dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
10.Wykaz robét, o ktérym mowa w pkt 9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
11.0dbior konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$é do odbioru
koncowego oddzielnym pismem skierowanym  bezposredni do Zamawiajacego, za
potwierdzeniem odbioru.
12.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P
8



Fundusze WOJEWODZTWO Unia Europejska
Europejskie & KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w  terminie umozliwiajacym udziat
przedstawiciel Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoéci: Dziennik budowy, za$wiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

14.0dbior  koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystapienic do Odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

17.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy., lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozono$é, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koficowego.

18.Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajac uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b)odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
19.Wykonaca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust.l bez wzgledu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztow.

20.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejszej umowy. Wylacznie bezusterkowy Protokét odbioru koncowego roboét budowlanych
stanowi podstawe wyplaty wykonawey wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 5 ust. 8 jest
podstawg do dokonania konicowych rozliczen Stron, ktory rozpoczyna bieg zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 7 ust.2 niniejszej umowy oraz
rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w § 11.

21.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koncowego robot.

22.7Zamawiajgcy wyznaczy termin ostateczny odbioru robét po uplywie okresu gwarancji
oraz terminu na protokolarne usuniecie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
7
Zabezpieczenie nalei}?tego wykonania umowy

1.Strony uzgodnily, Zze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Uumowy W fOIMI€ ..........oovoemeoem e
w  wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. FOLGE (SIOWHIE wcovmvonssumvos o s S S S0 obmme s
2.W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrécone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koficowego wykonanych robét budowlanych,
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stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 6 ust. 21 niniejszej umowy,

apozostala  czgs¢, tj.:  30%  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy
W kwoeter. v seinsn . zostanie zwrécona/zwolniona w terminie do 15 dni po uplywie okresu
zabezpieczenia roszezen z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesiecy.

3.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pieniadzu nastgpi wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslona w tresci § 7 ust.
2 niniejszej umowy, z przeznaczeniem na usunigcie wad.
5.W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust2
niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1
— 5. 9 niniegjszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu
rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedhuzono termin
realizacji zamowienia.
6.W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w
tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia,
o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o
ktorych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, oraz
2) oryginatl aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady.
7.Niedopetnienie przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6 niniejszej
umowy, bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej,
o ktorej mowa w tresci § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m) niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od niniejszej umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. m) niniejszej umowy.
§8

Kary umowne
1.Strony postanawiajg, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust.2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 300,00 zlotych,
¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0s6b trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ztotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w § 4
ust.12-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelione w ciagu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ziotych,
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¢) za zwlok¢ w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rgkojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0.1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

g)z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

h) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

i) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

J) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosei 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

k) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosei 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 13,

m)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w tresci § 7
ust. 6 niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu, o ktérym mowa w
tresci § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

n) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzief roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w rozdz. III pkt 6 SIWZ,

0) za zwlokg w dostarczeniu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2,

p) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,

r) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie
informacji uzyskanej od przedstawiciela zarzadcy obiektu, prowadzenia robdt w sposéb
uniemozliwiajgcych swobodny dostep do czynnych obiektéw (w tym ich zaplecza
i parkingow), znajdujacych si¢ w poblizu prowadzonych robét budowlanych — w wysokoscei
1000,00 ztotych,

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat byé przeprowadzony,
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b ) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP,
¢) z tytulu odstapienia przez Wykonawee od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byé potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
4.Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutow.
5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robat lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
9

Umowne prawo ogstapienia od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
¢) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawey lub zostanie wszczete
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadiosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,
d) chociazby czgs$¢ majgtku Wykonawcey zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,
e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,
f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni
kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 18 lit. b,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 14 ust. 8. nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 14,
i) wystgpifa koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 14,
j) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, 2 lub 3,
k) jezeli faczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
Dniedopetnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w tresci § 7 ust.6 niniejszej
umowy.
2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru konicowego,
b) Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego umowa na
zaplate faktur, nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosei, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowigzki szczegolowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
2) odkupienia materiatéw, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedlug cen zakupu na
realizacj¢ przedmiotu umowy,
3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawey pod swéj dozér placu budowy.
6.Zamawiajgcy moZe rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
3)Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze parfstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.
2.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
§10

Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia:
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4.Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
wust. 21 3, w trakeie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6
8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

9)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosei
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
wzdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawee 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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16.Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
17.Powierzenie wykonania czg$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdOwienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcey i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéow.
19.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
11

Gwarancja i upraw§nienia z tytulu rekojmi
1.Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres .......... miesigey, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej
umowy.
2.0Okres gwarancji producenta dla zastosowanych urzadzen i materiatow wynosi 5 lat, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materialy ielementy, zamontowane urzadzenia, dostarczone wyposazenie oraz wykonane
nasadzenia sg wolne od wad.
4.W przypadku stwierdzenia wad w:
l)wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2)zamontowanych urzadzeniach, oraz
3)dostarczonym wyposazeniu,
Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajgcego — do ich wymiany na
wbudowane materiaty i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.
5.Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego gwarancjg.
6.Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w tresci § 11 ust. 5 niniejszej umMowy, wynosi
........... miesi¢cy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktérym mowa
w § 6 ust. 21 niniejszej umowy.
7.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wplyw na trwatosé gwarancji producenta.
8.Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu  niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.
9.W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.
10.W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
11.W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniccia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.
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12.Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcey telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigeie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
14.Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
16.Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspélnie beda dokonywac¢
(W uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
18.0dbi6r gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji.
19.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawee wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokotl odbioru ostatecznego.
21.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.
§ 12

Zmiana umowy
1.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust.2 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia, w okresie dtuzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie w
dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 12
ust. 2 niniejszej umowy,
2)przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust.2 niniejsze;j
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcey robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, zaméwienia lub zamoéwien z wolnej
reki, o ktérych mowa w tredci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy
do zrealizowania zamoéwienia z wolnej reki,
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3)przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

4)przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia,
przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
5)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;.
6)koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcey zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 6 do niniejszej umowy, oraz
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 4 niniejszej umowy,

7)zmiany powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

9)przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w tredci § 2 ust.2 niniejszej
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
niezbgdng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z whasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, jezeli zajdzie taka konieczno$é z zastrzezeniem
tresei § 12 ust. 5 niniejszej umowy, oraz o czas niezbedny na wykonanie robét wynikajacych
ze zmian dokumentacji projektowej- jezeli zajdzie taka konieczno$é, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem
§ 12 ust.4 niniejsze] umowy.

10)koniecznoscei dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.
2.Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 6
niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy:
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1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienia sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologie wykonania robot.

3.W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy, Wykonawca jest

obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu  odpowiednich ~ dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie  warunkéw  udziahu

W postgpowaniu.

4.Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresei § 12 ust. 1 pkt

9 niniejszej umowy, nie moze skutkowaé zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalgeznik nr 6 do niniejszej umowy, oraz

zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1 niniejszej

umowy.

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy.

6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

7.Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

13

Osoby uprawn?one do kontaktow
1. Osoba upowazniona do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ...................... 11 1| :
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawey jest: ........................ S BEBL2 sivsim sviinnmmmerans
2. Zamawiajagcy zobowiazuje sie do powolania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:
1) kierownika budowy, pelnigcego jednoczesnie funkcje kierownika robdt w specjalnosci
konstrukcyjno—-budowlanej bez ograniczett W 0S0bie: ... -
nrtel: ... 2 UPE-BRE, B convinnm i :
2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie:

................................................................................. <31 igr] O
upr. bud. nr: ... ;

3) kierownika rob6t w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeti w osobie: .oooooonoooo ; or tel;

.............................. supr.bud. nr: o

4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3. w stosunku do 0séb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy nie moze odméwié zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawea z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6.
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6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana
W wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6  do SIWZ., zostanie zastapiona osobg
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.
7. Zapisy ust. 4-6 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji.
14
Ubezpiecze:?ie Wykonawcey
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy. mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszezgsliwych wypadkéw (NNW) na
sume ubezpieczeniows, na faczng kwote co najmniej 4.000.000,00 zlotych.
2. Ubezpieczenie musi obowiazywaé przez caly okres realizacji umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych, 2) odpowiedzialno$é cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszezgsliwych
wypadkow (NNW) dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.
4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.
5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
8. Nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 9 ust. 1
pkt 1 Iit. h.
§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
I.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. III
pkt 6. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
wykaz 0sob biorgcych udzial w realizacji zaméwienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywa¢ oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany 0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w rozdz. III pkt 6 SIWZ lub zmiany
sposobu zatrudnienia tych os6b, nie pézniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
4.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spehiania przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

*os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnoéci: dokladne okreélenie podmiotu  skladajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:

*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawee lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujgeych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowycg (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych.

5Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawcg kary umowne;j
w wysokosci okreslonej we wzorze umowy, stanowiacym zalacznik nr .... do SIWZ.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16

Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
3.Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia,
bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§ 15
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zalgezniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
2.Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy

4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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