Fundusze : Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europeiskii)Fqumusz
Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 5
do zapytania ofertowego

UMOWA NI coviviiennanne
(Wzor)

e L Rl 1 w  Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomigdzy  Powiatem Aleksandrowskim  reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dalej
w tresci umowy ,, Zamawiajacym”, w imieniu, ktorego dziataja:

1. Lidia Zwierzchowska - Starosta Aleksandrowski

2. Adam Potaczek - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu
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zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawea”, reprezentowanym/q przez:

T e s s 5 A S R S SRR PR A T T 3

2

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w trybie bez stosowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019
poz.1843 z pdézn. zm.) napodstawic art. 4 pkt 8 tejze ustawy. zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge polegajaca na pelnieniu
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa placowki-
opiekunczo wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim
wraz z wyposazeniem’.
2.Zamawiajacy powierza Wykonawcy, jako swojemu przedstawicielowi , zarzadzanie i nadzor na
realizacje umowy na roboty budowlane, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy
rob6t budowlanych wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow i robot, kosztow
realizacji robdt budowlanych oraz wykonania zadania:
1) w oparciu o dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych,
2) zgodnie z :
a) wydanym pozwoleniem na budowe,
b) dokonanym zgloszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych,
c¢) wlasciwymi przepisami prawnymi i technicznymi,
w ustalonym w umowie z Wykonawca robot budowlanych terminie, aby osiagna¢ cel, jakiemu
przedsiewziecie ma stuzy¢.

§2
1.Wykonawea wyznacza inspektora nadzoru w osobie:
- w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej W osobie ..o , ktory

bedzie petnit funkcje koordynatora w rozumieniu art. 27 ustawa Prawo budowlane, posiada
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w ramach nadzoru numer ................. z dnia wydane przez
jest czlonkiem: izby samorzadiy zawodOWEZO' .. .iuisers semsvven cvsmnmmns s sose . zaswiadczenie nr
............ Z
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-w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
] yjnej 3

wodociggowych 1 kanalizacyinveh w 080bie ..oooiiiiiiiiiieeeen , posiada odpowiednie
qgowy yjny

kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji ~w budownictwie

w ramach nadzoru numer ................. z dnia wydane przez ............... oraz jest cztonkiem
izby samorzadu zawodOWego  ........ociiiiiiiiiiiiiiiiann. , Zaswiadezente M s e ses z dnia

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych ~ w osobie ..o posiada odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
w ramach nadzoru numer ................. z dnia wydane przez ............... oraz jest czlonkiem
izby sarmcirzadn ZawWOHOWEBO e smusmsmmii s wa e ; ZaSWiadCzZenie Nr .. sves vans z dnia
...................................... ;

- w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] W 0SODIE  .......iiiiiiiiiiiiiiiii, posiada
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w ramach nadzoru numer ................. 7 diiid. ‘Wydane PrEey s s ssmsns oraz
jest czlonkiem izby samorzady zawodOWEED  ..owsvsess pmssesrmrmsvssmsesaeny ZASWHAdCZENIS
SO B I s aemmemisnessamas s

2.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci nadzoru nad realizacja robot,
a w przypadkach:
I)nieobecnosci Wykonawey — dluzszej niz 7 dni za zgoda Zamawiajacego ma on obowigzek
wskazania osoby, ktora bedzie go zastgpowata- wskazana osoba musi mie¢ stosowne uprawnienia
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie i legitymowac sie przynaleznosci
do Izby, ( koszty zwigzane z zastgpstwem obcigzajg Wykonawce),
2)jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawey, lub osoby wyznaczonej jako inspektora nadzoru.
3. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcey zmiany osoby lub 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona
nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych z umowy. Wykonawea obowiazany jest dokonad
zmiany tej osoby w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2-3, nowa osoba wyznaczona do pelnienia
obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej dla
petnienia danej funkcji.
5.Wszelkie czynnosci zwigzane z peilnieniem okreslonego niniejsza umowa nadzoru, osoba,
o ktérej mowa w ust. 1 wykonywac¢ bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci
objetego niniejsza umowg nadzoru osobie trzeciej nie jest mozliwe bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§3
1. Strony ustalajg, ze petnienie nadzoru, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje pelnienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22019 r., poz. 1186 pdzn. zm.), w szczegolnosci:
I)nadzor inwestorski nad realizacjg robot zgodnie z zakresem umowy dotyczacej wykonania
robdt budowlanych, polegajacy na podejmowaniu decyzji iodpowiedzialnosci za nie, we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jakosci materiatow i postgpem robot,
a ponadto zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych;
2)reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, zastosowanych i wbudowanych — materiatow
budowlanych, wyrobow oraz urzgdzen, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania wyrobow
wadliwych, bez atestow lub niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
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4)sprawdzanie i odbieranie robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych, sporzadzanie na tg
okolicznosé protokolow odbioréw czesciowych oraz przygotowanie i udzial w odbiorze robot;
5)potwierdzanie wykonania swoich czynnosci poprzez dokonywanie stosownych wpisow do
dziennika budowy oraz podpisywanie protokoléw czesciowych odbioru robét, podpisywanie
protokolow odbioru technicznego. potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia
wad, a takze, na zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy;

6)wydawanie kierownikowi budowy lub robot poleceni, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy. dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot Iub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszezenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

T)zadania od kierownika budowy lub robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

8)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

9)dokonywanie biezacej analizy kosztow budowy oraz sporzadzanie stosownych raportow wg
wymagan Zamawiajgcego;

10)sprawdzanie i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym;

11)sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

12uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian i odstgpstw od pierwotnej dokumentacji
projektowej do jego ostatecznej akceptacii;

13)organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udzialem
Zamawiajgcego, Wykonawcey robot budowlanych, w razie potrzeby biura projektowego
i innych niezbednych instytucji;

14)przeprowadzanie odbiorow, rozliczen czgsciowych realizacji budowy;

15)przygotowania do odbioru kohcowego robot, sprawdzenia kompletnoscei i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru oraz
dokonanie odbioru robét;

16)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po zakorczeniu procesu budowy niezbgdnych
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy:;

17)rozliczenie korficowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym poniesionych nakladow
finansowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego wraz
z podziatem kosztéw na grupy srodkow trwalych;

18)przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym
i prawnym umozliwiajacym natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania;

19)sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robdt budowlanych przez caly okres
realizacji robot na wykonanie robdt budowlanych;

20)biezaca wspotpraca z Zamawiajacym;

21)dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng
poprawnos¢ realizowanej inwestycji;

22)udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszezen osob trzecich wywotanych
realizacjg zadania;

23)uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych;
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24)zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete
w dokumentacji. a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej 1 przepisy prawa.
2. Inspektor Nadzoru wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na pismie.
3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje umowy o roboty budowlane w imieniu
Zamawiajacego.
4. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umows,
oceniane] w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania. Naprawienie szkody
obejmuje wylacznie straty, ktore poszkodowany ponidst.
5. Liczba pobytow Wykonawcey w miejscu prowadzanie prac musi zapewni¢ prawidtowy nadzor
nad przebiegiem robot i wynika¢ bedzie z biezgcych potrzeb. Wykonawea bedzie 2 razy
w tygodniu kontrolowal wykonywanie robot budowlanych w trakcie prowadzenia prac oraz
dokonywat wpiséw w dzienniku budowy.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie wezwanie nadzoru inwestorskiego —inspektora/6w na kazde
zadanie w sytuacjach wymagajacych jego/ich udzialu lub bytnosci na budowie 1 jego /ich
czasu reakcji w ciggu maksymalnie 12 godzin od wezwania. Przez czas reakcji Zamawiajacy
rozumie podjecie przez inspektora/ow dzialan majacych na celu rozwigzanie problemu na
budowie poprzez jezeli tego wymaga sytuacja; przyjazd, rozwigzanie problemu telefonicznie ,
czy droga e- mailowa.
§4
1. Termin wykonania zamdwienia:
Dtermin  etapu I: od dnia zawarcia umowy z wykonawca robot budowlanych do dnia
31 marca 2021 roku wraz z odbiorem robot budowlanych potwierdzonym protokolem odbioru
koncowego robot,
2)termin etapu II: od dnia odbioru koncowego robdt do konca obowigzywania gwarancji
tj. 84 miesigce liczone od daty odbioru koncowego robdt budowlanych.
2. W przypadku zmiany terminu odbioru koncowego robot budowlanych, przedluza sie termin
petnienia nadzoru inwestorskiego do czasu odbioru konicowego oraz w okresie udzielonej przez
Wykonawceg robot budowlanych gwarancji i rekojmi ( 84 miesigee). Zmiany tych terminow nie
wymagaja aneksu do umowy.
3. W przypadku wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych Wykonawea bedzie
realizowal przedmiot umowy w okresie wynikajacym z terminu ich wydluzenia, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.
§5
1. W ramach czynnosci okreslonych w § 3 Wykonawea wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego pelnienia funkeji inspektora
nadzoru i wypelniania obowigzkéw Wykonawey przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania czynnos$ci wymienionych w § 3 z nalezyta
starannoscig w oparciu o aktualne unormowania prawne m.in. wynikajace z przepisow
art. 25 126 ustawy z dnia 7 lipcal994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pozn.
zm.), zgodnie z obowigzujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowa.
3. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosei decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot budowlanych.
4. Celem prawidlowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiajg nastepujace osoby
do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajacego:
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2) ze strony Wykonawcey:

§6
1. Cena za wykonanie zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 wynosi lgcznie:
............................................. ZL, slownie: ..o e 2
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2. Powyzsza kwota obejmuje takze nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za czynnosci zwigzane
z petnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. w okresie .............. miesiecy

liczonym od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

3. Kwota okreslona w ust. 1 jest ceng ryczattowa i obejmuje wykonanie cafosci przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 1.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawey za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

5. Strony nie dopuszczajg zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi trzema fakturami:

1)dwiema fakturami przejsciowymi, ktéore nie moga obejmowal lgcznie — wigce]  niz
50 % wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w § 6 ust.1,

2) fakturg koncowa— na pozostaltg kwote, ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia i nadzoru.

3) wynagrodzenie wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwot:

1) z budzetu na rok 2020 —kwoty ................. ztotych,

2) z budzetu na rok 2021 —kwoty ................. zlotych.

7. Faktury przejsciowe regulowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury, potwierdzonej protokotem odbioru czesciowego.

8.Podstawa wystawienia przez Wykonawceg faktury czesciowej , o ktorej mowa w ust.6 pkt 1,
bedzie protokél odbioru czesciowego realizacji umowy na roboty budowlane podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.

9. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej , o ktérej mowa w § 6 ust. 2, bedzie
protokdt odbioru koficowego  realizacji umowy na roboty budowlane podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron.

10.Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru czesciowego realizacji
umowy na roboty budowlane jest przeprowadzenie przez Wykonawce obioru czgscl robot ., ktore
zostaly zgtoszone do odbioru przez Wykonawce robét budowlanych , a nastepnie podpisanie
przez Wykonawce protokohu odbioru czesciowego.

11.Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego  realizacji
umowy na roboty budowlane jest przeprowadzenie przez Wykonawce obioru czesci robdt , ktore
zostaly zgloszone do odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, a nastepnie podpisanie
przez Wykonawce protokotu odbioru czesciowego.

12.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 , Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

14. Data zaplaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zamawiajgcego.

13.  Faktury beda wystawiane na: Powiat Aleksandrowski-Starostwo Powiatowe,
ul. Stlowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kuwawski, NIP: 891 16 23 744
w Aleksandrowie Kujawskim.

tn



Fundusze : Wojewddztwo Unia Europejska
ﬂ cuopeiski gy B R Do
15.Wykonawca moze takze sklada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania — Numer PEPPOL Zamawiajacego: 8911408885.
16.Strony wyrazaja zgode na wysylanie 1 odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczeg6lnionych
w § 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiecbiorczosei i Technologii  z dnia 25 kwietnia 2019 roku w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktore mogg by¢
przesylane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesylania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

§7
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawea moze zadaé jedynie zaplaty z tytulu
zrealizowanych czynnosci.

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 14
dni,
b) jezeli Wpykonawea wykonuje swe obowiazki w sposéb niezgodny z umowg
lub bez zachowania wymaganej starannosci,
¢) nienalezytej realizacji czynnos$ci przez Wykonawce.
d) jezeli Zamawiajacy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawey ulegta na tyle
pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawea oglosi upadtos¢ lub likwidacje.
e) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
f) zaistnienia sity wyzszej po stronie Wykonawcy ($mier¢, choroba, nieszczgscie, wypadek,
zdarzenie losowe) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawea moze zada¢ jedynie zaplaty z tytulu
zrealizowanych czynnosci.

§9

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1.Wykonawea zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
a)w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy, gdy Zamawiajacy odstgpi
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawea,
b)w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 umowy, za nienalezyta
i nieterminowg realizacje obowigzkéw Wykonawey, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
tych obowigzkdow.
2.Kare, o ktore] mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia
naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Zamawiajgcy zobowiazuje sie zaptacic Wykonawey kary umowne w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonaweg od
umowy z powodu okolicznosci obciazajgcych odpowiedzialnodciag Zamawiajacego.

§10
Mozliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogdlnych odszkodowan przewyzszajgcych
kary umowne.
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§ 11
1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcey, w nast¢pujacym zakresie:
1) 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy wymienionych § 2
umowy,
2) wynagrodzenia z powodu zmian urz¢dowo obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug
(VAT).
3) sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy;
4) zaistniala konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;;
5) wplynety uzasadnione protesty 0séb prawnych i fizycznych.
Wszystkie powyzsze postanowienia wymienione w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takie;
zgody.
3. Zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawey, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa tylko pod nastepujacymi
warunkami:
1) zmiany nie moga powodowaé zwickszenia wynagrodzenia Wykonawey okreslonego
W niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2);
2) zmiana osOb przy pomocy ktorych Wykonawea realizuje przedmiot umowy moze nastgpic
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, Ze nowa osoba powolana
do pelnienia obowiazkow musi spetniaé wymagania okreslone w Warunkach Zamowienia dla
petnienia danej funkcji.
4. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca
zobowigzuje sie do pisemnego powiadamiania o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) ogloszeniu upadtosci,
3) ogtoszeniu likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§13
Ewentualne spory, ktére moga wynikna¢ z realizowania niniejszej umowy strony zobowiazuja sig
podda¢ rozstrzygnieciu wiasciwego sadu powszechnego.

§14
Umowa zostala sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 1 egzemplarz dla Wykonawey.

Integralna czes¢ umowy stanowig zalaczniki:
1.Zapytanie ofertowe
2.0ferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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w okresie realizacji i w okresie gwarancji robot budowlanych, zgodnie z zakresem rzeczowym
zawartym w zapytaniu ofertowym (zal. nr 1 do umowy) i ofercie Wykonawey (zal. nr 2 do
umowy), za$ Zamawiajgey zobowiazuje sie do odbioru przedmiotu umowy oraz do zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

2. Termin realizacji zadania z Wykonawcg robot budowlanych na zadanie pn.: ,,Budowa
placéowki-opiekunczo wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz
z wyposazeniem” okreslony zostat od dnia zawarcia umowy z Wykonawca do dnia
31 marca 2021 roku.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych etapach:
1)Etap I — od dnia zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych do dnia 31 marca
2021 roku wraz z odbiorem robdét budowlanych potwierdzonym protokolem odbioru
koncowego robdat,

2)Etap II: od dnia odbioru koncowego robdot do konca obowiazywania gwarancji tj. :

...... , liczonych od daty odbioru konicowego robot budowlanych. do konca obowigzywania
gwarancji to jest ........... miesigce liczonych od daty odbioru koncowego  robot
budowlanych,

4.Zadanie wspolfinasowane z §srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 ramach Dzialania Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoleczenstwo i
konkurencyjne kadry, Dzialanie 6.3 Inwestycje w infrastruktur¢ edukacyjna, Poddzialanie
6.3.2 Inwestycje w infrastrukture ksztalcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakosci

9
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uslug edukacyjnych szkél zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukture i wyposazenie,
w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
3

2) Etap II — kontrola wykonania zadah w okresie udzielone przez Wykonawce —robot
budowlanych gwarancji i rekojmi oraz przeglady okresowe i w przypadku stwierdzenia wad
robot budowalnucj . wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych

)Etap II: od dnia odbioru koncowego robot do konca obowigzywania gwarancjitj. : ......,
liczonych od daty odbioru koncowego robét budowlanych. do Kkoneca obowigzywania
gwarancji to jest ........... miesigce liczonych od daty odbioru koncowego  robdét
budowlanych,

2) Etap II — kontrola wykonania zada w okresie udzielone przez Wykonawce  robot
budowlanych gwarancji i rekojmi oraz przeglady okresowe i w przypadku stwierdzenia wad
robét budowalnucj , wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych

)Etap II: od dnia odbioru koncowego robot do konca obowigzywania gwarancjitj.: ......,
liczonych od daty odbioru koncowego robét budowlanych. do Kkonca obowigzywania
gwarancji to jest ........... miesigce liczonych od daty odbioru koncowego  robot
budowlanych,



