Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa Nr RI.Rz.2720.2.12.2023
(Projektowane postanowienia umowy)

zawarta W AU seeeevsiessieissisiinesiecaane, w  Aleksandrowie = Kujawskim  przy
ul. Stowackiego 8.87-700 Aleksandréw Kujawski pomigdzy Powiatem Aleksandrowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, zwanym
dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu, ktorego dziataja:

1.Lidia Tokarska - Starosta Aleksandrowski

2.Andrzej Lozicki - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Mariusza Mozdzenia — Skarbnika Powiatu

NA POASTAWIEC .+ 1\ ettt e e e e NIP: oy
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawceg”, reprezentowanym/a przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w trybie bez
stosowania przepisoéw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U z 2022 r. poz.1710 ze zm.), w zwiazku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy. zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresei:

§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do $wiadczenia ustuge polegajacej na petnieniu
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( zwanym dalej Inspektorem) nad robotami
budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkot Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.
2.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z warunkami realizacji zamowienia, w tym
w szczegolnoscei z dokumentacjg postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane stanowiace przedmiot nadzoru oraz standardami projektowanych robdt oraz, 7e
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen za umdwione wynagrodzenie.
4.Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy. udostepni Inspektorowi dokumentacje
projektowg dotyczacg nadzorowanych robot.
5.Inspektor zobowiagzuje si¢ wykona¢ zlecony Nadzér Inwestorski zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, postanowieniami umowy, zapytaniem ofertowym oraz oferta Wykonawcy
— stanowigcymi integralne czesci niniejszej umowy.
6.Inspektor oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi)
bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyjno- budowlane;j. .
7.Inspektor zobowiazany jest zrealizowaé przedmiot umowy w sposob fachowy,
z zachowaniem najwyzszej dbatosci 1 starannoéci, ktérej mozna oczekiwac od profesjonalisty
posiadajacego doswiadczenie w $wiadezeniu ustug porownywalnych rozmiarem, zakresem
oraz ztozonoscig do przedmiotu niniejszej umowy.
8. Wykonawca ustugi nie moze powierzy¢ wykonania zobowiazan wynikajacych z niniejsze;j
umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.



9. Wykonawca uslugi oswiadcza, ze obowigzki okreslone umowg wykonywac bedzie za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...,
NF UPTAWNIEN +oeeiniieiieeieee e eneen,

§2
Terminy
1.Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na okres od dnia podpisania
umowy, jednak nie wezesniej niz od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robot
budowlanych do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robdt budowlanych objetych
postepowaniem inwestycyjnym opisanym w § 1 ust. 1 umowy.
2.Planowany termin zakonczenia robdt budowlanych ustalony w umowie z Wykonawca to
4 miesigce od dnia zawarcia umowy.
3.W  przypadku przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym okreslonym w § 1 ust. 1 umowy, termin wykonania nadzoru inwestorskiego
ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow Inspektora.
4.Przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjatkiem wystapienia w okresie obowiazywania niniejsze]
umowy zamowien dodatkowych do nadzorowanych robdt budowlanych.
5.Wykonawca zobowiazuje si¢ S$wiadczy¢ ustugi wskazane w niniejsze] umowie
w szczegolnosei okreslone w § 4 1 5 réwniez w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na
prace wykonane przez Wykonawce robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez
okres 84 miesigey liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
wskazanym w § 1 ust. 1 umowy.

§3
Wynagrodzenie i platnos$ci
1.Za realizacje przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 strony ustalaja ogdlne

wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote brutto: .....cuceeeeeeerneeen. 7zl
(BlowWmes s vaswmanasnin g 1 7 GIOWINE! v g 1
podatek VAT w wysokosci .... % co stanowi ............. gk GElownis o memnmmuasansmmess ).

2.Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje pelny zakres ustugi
stanowigce] przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1. Ustalona w ten sposob cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie
od kosztow ponoszonych przez Inspektora podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.
3.Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie kalkulacji ceny oferty
zapoznal si¢ z zakresem pelnionej ustugi nadzoru inwestorskiego oraz wykorzystal wszelkie
$rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

4.Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8.87-700 Aleksandrow Kujawski.

5.Strony postanawiaja, ze rozliczenie nastgpi fakturg VAT po zakonficzeniu 1 rozliczeniu
przedmiotu zamdwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robot,
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i wywigzaniu si¢ Inspektora Nadzoru ze
wszystkich obowigzkow wynikajacych z § 4.

4. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, przelewem na konto
Wykonawcey nadzoru podane na rachunku/fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia
przez Wykonawce.



§4
Obowiazki Wykonawcey
I.Podstawowe obowiazki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy
dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351z pézn. zm.).
2.Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) przedlozenia Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z poswiadczonym za
zgodno$¢ z oryginalem odpisem uprawnien budowlanych oraz aktualnego
zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego,

2) udziatu w czynnosciach przekazywania placu budowy Wykonawey rob6t budowlanych
przez Zamawiajacego,

3) reprezentowania Zamawiajacego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Technicznag Wykonania i odbioru robét, przedmiarem robot oraz aktualnie
dostepna wiedza techniczng, sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
w szczegdlnosci prawem budowlanym. polskimi i europejskimi normami, zasadami
1 warunkami okreslonymi w decyzjach dotyczgeych niniejszego postepowania,

4) kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisdéw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw, zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, p. poz. i ochrony
$rodowiska,

6) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji,

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen, materiatow,
a takze zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzania i odbierania wykonanych rob6t budowlanych, w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru
tych robot w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty zgloszenia ich do odbioru droga
elektroniczng przez Kierownika budowy.

9) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robot i sprawowanie nadzoru nad usunieciem
wad 1 usterek przez Wykonawce robdt budowlanych; wydawania polecen i instrukeji
Wykonawcy robot budowlanych, celem prawidtowego i rzetelnego wykonania robot
okreslonych w umowie.,

10) wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie wypelnia swoich obowigzkow
z nalezyta starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,

11) kontroli jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan
jakosciowych a w szczegdlnosci obowiazkowy odbidér przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed
ich wbudowaniem,

12) zadania usunigcia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad, w jakosci
prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawey robot
budowlanych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad.

13) udziatu w czynnosciach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowigzany jest do
potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
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powykonawczej, udzial w przegladach gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych.
14) wspolpracy z Wykonawca robot i Zamawiajacym w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych w zakresie:

a)

b)

y

m)

n)

kontroli dostaw urzadzen i materiatow na plac budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci
z dokumentacjg techniczno-projektowa,

sprawdzania materialéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie
majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektows, jakos¢
dokumentow, zezwolen, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci. certyfikatow,
znakdw zgodnosci, w celu unikniecia uzycia materialdw uszkodzonych, wadliwych,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, stwierdzenia proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wlaczajac w to roboty tymeczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce robdt budowlanych,

rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktore
moga okazac si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie wykonywanych
robot budowlanych. ktore podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
monitorowania postepu robot, kontrola zakresu, ilosci i wartoscei robot, terminéow
realizacji inwestycji.

sprawdzania zgodnosei 1 autentycznosei wszystkich certyfikatow ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnoéci, za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy,

organizowania dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty jezeli jest
to niezbedne.

przeprowadzania regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzajacych jakosc
wykonania 1 materiatdéw zgodnie z Umowg oraz dobrg praktykg inzynierska.
Zamawiajacy przez regularne inspekcje placu budowy wymaga inspekeji Inspektora
co najmniej 2 dni w tygodniu oraz na we zwanie kierownika budowy lub
Zamawiajgcego.,

cgzekwowania zgodnosci wykonanych robot z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi,

potwierdzenia faktycznie wykonanych robot oraz usunigcie wad, a takze — na zadanie
Zamawiajgcego — kontrolowanie rozliczenia budowy,

wydawania Wykonawcy. kierownikowi budowy robdt polecen dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszezenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.
zadania od Wykonawcy, kierownika budowy robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolaé
zagrozenie, badz spowodowal niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
techniczna lub pozwoleniem na budowe,

skompletowania dokumentacji Wykonawey 1 oswiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspolpraca z Zamawiajacym w otrzymaniu
pozwolen na uzytkowanie,

przegladu, oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejacym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja
dotyczacg nadzorowanych robdt w formie uzgodnione] z Zamawiajacym,

15) prowadzenia ksigzki obmiarow robdt i poréwnanie wykonanych ilosci robot
z przedmiarem robot, informowanie na biezaco Zamawiajgcego w razie stwierdzenia
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rozbieznosci w ilosci wykonywanych robot,

16) okazywania na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materialow,
aktualnych (tj. w okresie obowiazywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosei z obowigzujacymi normami lub aprobatg
techniczna,

17) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub na
wezwanie Zamawiajacego lub Kierownika Budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego za posrednictwem drogi elektronicznej,

18) bezzwtocznego przygotowywania Zamawiajgcemu pisemnej opinii oraz wszelkich
niezbednych dokumentow stanowigcych podstawe zgloszenia roszczenia do wykonawcy
robot budowlanych, jesli wykonawca robdt naruszyt czy narusza zapisy planu BIOZ lub
przepisy BHP,

19) przeprowadzenia analizy sytuacji 1 przedstawienie Zamawiajacemu sposobu
rozwigzania problemu i/lub zatwierdzenie planu dziatania, ktory przedstawi wykonawcy
robot budowlanych- w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych,

20) analizowania, weryfikowania 1 zatwierdzania, w porozumieniu z Zamawiajacym
propozycji zmian w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych wprowadzenie
takich zmian, np. zmiany optymalizujgce wykonanie robét, terminéw wykonania,

21) wnioskowania do Zamawiajacego o zastosowanie kar umownych i/lub innych $rodkéw
dysecyplinujacych wykonawce robdot budowlanych,

22) kontroli szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty
budowlane zawartej przez Zamawiajacego z ich Wykonawca,

23) dzialania w ramach zawartej umowy zwigzane z nadzorem, z ramienia Zamawiajgcego
nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie przedmiotowej umowy,
wynikajace z uwarunkowan realizowanego zadania inwestycyjnego,

24) Inspektorowi nie mozna zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to
w szczegolnosei decyzji zwiazanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce
robot budowlanych,

25) Inspektor bedzie zobowigzany do wykonywania czynnosci w imieniu Zamawiajacego
w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczeg6lnosci w przypadku
zgloszenia usterek spowodowanych niewlasciwym wykonawstwem,

26) wykonania w imieniu Zamawiajacego innych czynnosci zwiazanych z pelnieniem
funkcji nadzoru inwestorskiego wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa.
3.0Okreslony w ust. 1 i 2 katalog obowiazkoéw nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania
umownego Wykonawcy. Fakt, ze dana czynnos¢ nie zostala wymieniona wprost, nie moze
stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjecia, jezeli tylko jej realizacja jest
niezbgdna dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4.Inspektor Nadzoru ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen. wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub eclementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz
dowodow dopuszezonych do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywota¢
zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszcezalng niezgodnosé z dokumentacja techniczna
lub pozwoleniem na budowe.



5.Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych.
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy.

§5
Nadzor w okresie gwarancji i rekojmi robét budowlanych
1.Przez okres 84 miesigcy gwarancji i rgkojmi nadzorowanych robédt budowlanych Inspektor
zobowigzuje sie¢ na wezwanie Zamawiajgcego i w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, do podjecia i wypelienia minimalnych obowigzkow okreslonych w ust. 2.
2.7adania Inspektora w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane (84 miesigce od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych):

1) uczestnictwo w przegladach w okresiec gwarancji i rekojmi (oraz nadzdér inwestorski)
nad usuwaniem usterek 1 wad,

2) dokonywanie odbioru robot, sporzadzanie notatek i protokotow, a takze szacowanie
wartosci robot koniecznych do wykonania w celu usunigeia wad, w przypadku odmowy
usuniecia wady przez Wykonawce robot budowlanych w okresie gwarancji i rekojmi.

3) przeprowadzenie przegladow w okresie gwarancji 1 rgkojmi oraz nadzor inwestorski
nad usuwaniem usterek i wad. dokonanie odbioru prac, sporzadzanie notatek
i protokotow. a takze szacowanie wartosci robdt koniecznych do wykonania w celu
usuniecia wady przez Wykonawee robét budowlanych w okresie gwarancji i rekojmi.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodplatne udostepnienie Inspektorowi w terminie nie podZniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych wszelkich materiatow,
danych i informacji niezbednych do prawidlowej i terminowej realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegolnosci:

a) umowe o roboty budowlane zawartg z Wykonawcg robét budowlanych,

b) dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu udostegpnione dokumenty
nie pozniej niz w dniu dokonania odbioru konicowego robdt budowlanych;

2) odbior przedmiotu umowy, o ile jest zgodny z umowg i spetnia wymogi obowiazujacych
przepisOw prawa.

3) terminowa zapiata za wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego

§7
Kary umowne
1.Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zadania:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w § 8 ust.
1 umowy - w wysokosei 10% ogdlnego wynagrodzenia brutto. o ktérym mowa w §
3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy dzien zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.,

¢) zazwloke w dokonywaniu odbioru usunigtych usterek w okresie gwarancji i rekojmi
lub przegladu przeprowadzonego w zwiazku ze zblizajgcym si¢ uptywem okresu
obowigzywania gwarancji, rekojmi w szczegoinosei nie stawienia sic Wykonawcey
na umoéwiony termin odbioru lub przegladu w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto



okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

d) zaniewypelnienie obowiazkow wynikajgcych z § 4 ust. 2 pkt 8) i § 4 ust. 2 pkt 17)
za kazde zdarzenie w wysokosei 100,00 zt brutto, w maksymalnej wysokosci do
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn okreslonych w § 8 ust. 2
umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10%
ogbdlnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w wyznaczeniu i rozpoczeciu odbioru koncowego robdt zgtoszonych
przez Wykonawce robdt do odbioru w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien
7zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §
3 ust. 1 umowy,

¢) zazwloke w przekazaniu dokumentdéw wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia brutto.
3.Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
4.Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy poniesie szkodg, to Wykonawca zobowiazuje
sie¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci, w ciggu 14 dni od otrzymania. od Zamawiajacego
pisemnego udokumentowanego wezwania do zaplaty za wyrzadzong szkode.
5.Brak szkody nie wylacza odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych.
6.Wykonawcy stuzy prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opoZnienia w zaptacie
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
§8

Odstapienie od umowy
1.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robot

budowlanych,

2) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

3) Inspektor utracit uprawnienia do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego,

4) Inspektor nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgeych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

5) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob razgco niezgodny z umowa,

6) wszczeto wobec Wykonawcy postepowanie restrukturyzacyjne, o ktdrym mowa

w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

2.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonana pracg. jezeli zostanie ona
odebrana przez Zamawiajgcego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy
realizacji umowy do dnia odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy. W tych
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okolicznosciach Wykonawca zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone
korzysci i zrzeka sig roszczen z tego tytutu.
3.Strony sg uprawnione do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od wystapienia
okolicznosci stanowiacych jego podstawe. Oswiadczenie o odstgpieniu winno mieé¢ forme
pisemna i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, przy czym
Zamawiajacy dokona zaplaty za prace wykonane w sposob prawidlowy (wolne od wad)
i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku wykonania prac z wadami
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ wadliwie wykonanych prac.

§9
Personel Wykonawey - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
I.Wykonawca realizuje  przedmiot UmMOWY  POPIZEZ  cooeiriiriiiiniiiniiiininininss
(imie i nazwisko) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
4. Wykonaweca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Inspektora Nadzoru na inng
osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej réwnych kwalifikacjom osoby wskazanej
w ust. 1 w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia dla spelniania warunku udziatu w postgpowaniu zgodnie z zasadami okreslonymi
w §11.
3.Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci peienia nadzoru inwestorskiego.

§ 10
Zasady porozumiewania si¢ Stron
1.0sobg upowazniong do kontaktu w celu rozpatrywania biezacych spraw zwigzanych
z wykonaniem umowy, przy zachowaniu okreslonych w niej warunkow jest:

e-mail: ...

Z)ze:strony WYROIAWEYS ..vauumosssmensasisnsasnnmsssn Vobs summs wariisg

e-mail: ..o
2.Zmiana 0sob wskazanych do kontaktow. o ktorych mowa w ust. 1. nie stanowi zmian umowy
w rozumieniu § 11 i nie wymaga sporzadzania aneksu. O zmianie osoby wyznaczonej do
kontaktow strony zawiadamiajg sie pisemnie.
3.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
wykonania czynnosci wymagajacych zachowania lub przekazania dokumentdéw w formie
pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru
i kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem adreséw poczty
elektronicznej wskazanych w ust. 1). Kontakt telefoniczny mozliwy bedzie jedynie
w wypadkach niecierpiacych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej lub pisemne;j.
4.W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze stron, adresu poczty elektronicznej lub numer
telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugg stronag na piSmie. Powiadomienie takie nastapi
najpozniej w dniu poprzedzajacym takg zmiang. W przypadku braku powiadomienia o takiej
zmianie, wystanie korespondencji na dotychczasowy adres poczty elektronicznej bedzie
uwazane za doreczone.



§11
Zmiany umowy
1.Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamowienia w zwiazku z:

a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
z uwagi na wystapienie warunkow pogodowych niepozwalajacych na wykonanie
nadzorowanych robot zgodnie =z warunkami wykonania okreslonymi
w specyfikacjach technicznych lub wystapienia zamowien dodatkowych lub innych
zamOwien powigzanych niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych
robot, a ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
weczesniej do przewidzenia i ktore majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych
robot budowlanych lub wystgpienia innych okolicznosci powodujacych zmiane
terminu wykonania na roboty budowlane,

b) dziataniem sity wyzszej (na przyktad: kleski zywiolowe, strajki generalne lub
lokalne, epidemie) majace bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania
zamoOwienia, w tym rowniez zamdwienia na roboty budowlane bedace przedmiotem
nadzoru,

c) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organow administraciji,
w szczegolnosci w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikalo z winy Wykonawcy lub wykonawcy robot
budowlanych,

d) zmiana przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacych
wplyw na realizacj¢ zamowienia.

Termin realizacji zamodwienia moze ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania

okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres

niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wiasciwa i zgodna ze sztuka
techniczna realizacje prac w ramach umowy o roboty budowlane).

2) zmiana osoby pelniacej funkcje¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z:
chorobg potwierdzong zwolnieniem lekarskim, $miercig, innymi przyczynami

i zdarzeniami losowymi. Zmiana osoby musi by¢ pisemnie uzasadniona przez

Wykonawce w kontekscie dokonania koniecznosci takiej zmiany i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej na zamiane musza

by¢ co najmniej rowne kwalitikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w § 10 ust. 1

w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego dla spetniania warunku udzialu w postepowaniu.

2.Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
3.Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 1.

§12
Ochrona danych osobowych
1.Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy sa zobowigzane do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
oraz przepisow wewnetrznych Zamawiajacego dotyczacych ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepujg po stronie Wykonawcy przy przedmiocie
niniejszej umowy sa zobowigzane stosowac srodki techniczne i organizacyjne Zamawiajacego
zapewniajgce ochrone przetwarzanych przez Zamawiajacego danych osobowych.
3. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcey zobowigzane sa do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktére moglyby powzia¢ w trakcie realizacji
niniejszej UMoOwy.
4, W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, w nastepstwie czego Zamawiajacy. jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do =zaplaty jakichkolwiek naleznosci, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu wszelkie koszty.
§13

Postanowienia koncowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejsze] umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy. a jeden egzemplarz Wykonawca.
4.Integralng cz¢s¢ umowy stanowia zalgczniki:
1.Zapytanie ofertowe.
2.0ferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJIACY: WYKONAWCA:
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