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Zalgeznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ..ccccviniinmmmmninnmnsrernon

zawarta W dnil ... ..o w Aleksandrowie Kujawskim przy
ul. Stowackiego 8 pomigdzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, NIP: 891-16-23-744, REGON: 910866471 zwanym dale] w tresci umowy
sZamawiajacym”,

w imieniu, ktorego dziataja:

1. Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski

2. Wojciech Marjanski - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej — Skarbnika Powiatu

a
....................................... z siedzibg W .o e, dZiRajoym
na podstawie
NEP: e, LREGON: oo

zwang dalej w treéci umowy ,, Wykonawcea”
reprezentowanym/q przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Adaptacja budynkéw Zespotu Szkot Nr 2 w Aleksandrowie
Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku ( warsztaty II}
w  Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie
ksztatcenia praktycznego” — III postepowanie, zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastgpujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie adaptacji budynkdw
Zespotu Szkot Nr 2w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowy
budynku ( warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie
ksztalcenia praktycznego w ramach zadania pn.: ,,Adaptacja budynkéw Zespolu Szkol
Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku
( warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie
ksztaleenia praktycznego”- IIl postepowanie,
2.Przedmiot zaméwienia obejmuje 2 ( dwa) budynki tj. budynek przeznaczony do adaptacji
przy ul. Sikorskiege 3 1 budynek warsztatu II przeznaczony do przebudowy
przy ul. Sikorskiego 2.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,
2)dokumentacja projektowa, stanowigca zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatacznik nr 4 do ninigjszej
umowy,
5) ztozong oferty, stanowigcyg zatgeznik nr 5 do niniejszej umowy,
6) obowiazujagcymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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4. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 1 ust.l ninigjszej umowy, obejmuje
teren dzialek oznaczonych nr 90/4,16/4 polozonych w miegjscowosci Aleksandréw Kujawski
przy  ul. Sikorskiego 3 i przy ul. Sikorskiego 2. Dziatki sz wlasnoscia Powiatu
Aleksandrowskiego.
5.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy
tj. dokumentacja projektows- zweryfikowal przedmiary robot z dokumentacja projektows
oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodnos$ci 1 kompletnoscei.
6.Dokumentacje wyzej wymieniong uznaje za wystarczajgca podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.
7 Inwestycja wspotfinansowana ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 ramach Dziatania Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo
i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.3 Inwestycje w infrastrukture edukacyjna, Poddziatanie
6.3.2 Inwestycje w infrastrukture ksztatcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakosci ustug
edukacyjnych szkét zawodowych poprzez inwestycje w  infrastrukturg 1 wyposazenie,
w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§2

Termin wykonania zamodowienia

1.Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.
2.Termin  zakonczenia  robot  bedacych  przedmiotem  umowy do  dnia
24 listopada 2017 roku.

§3

Obowigzki Zamawiajacego
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy
w obecnosci zarzadey obiektu;
2) przekazanie Wykonawey dokumentacji projektowej 1 pozwolenia na budowe;
3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej 1 wody dla potrzeb budowy i zaplecza
z dniem przekazania placu budowy do prowadzenia robot budowlanych;
4) zapewnienie na swéj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
6) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2.7Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
§4
Obowigzki Wykonawcy
1.Do obowiazkéw Wykonawcy w szczegdlnosdci nalezy:
Dwykonanic przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
2)dostarczenic wlasnym transportem oraz zabezpicczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust.1 , materialow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
3)zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,
4)ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1 pkt1,
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Syuzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy 1 prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie 1 oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania, ,
6)nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw  przeciwpozarowych,
7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktore moga mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznodci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

9) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan zalegalizowanego podlicznika
dostarczonego, zamontowanego 1 eksploatowanego przez Wykonaweg, w ramach
wynagrodzenia, o kiorym mowa w § 5 ust.1,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

13) skuteczne zabezpieczenie wszystkich elementéw budynkow i ich otoczenia, przed
przystapieniem do wykonywania robdt — w ramach robot przygotowawczych — przed
jakimikolwiek uszkodzeniami lub zniszczeniami,

14) naprawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robdt, ewentualnych
uszkodzen elementéw obicktu lub otoczenia, drog dojazdowych oraz innych uszkodzen
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, jak roéwniez przywrocenie do stanu
sprzed rozpoczecia robot elementdw nicobjetych ich zakresem oraz terenu przylegltego do
placu budowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
16) uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w migjscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materialow i urzgdzen w sposdb niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

20) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw 1 atestow na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

24) dostarczenie wszystkich fabrycznie nowych urzgdzen i wyposazenia,

25) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu 1 podigezen,
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26) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzié ze szczegdlng ostroznosdcig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisoéw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgeymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami budowlanymi
ze strony Wykonawey, w uzgodnienin z przedstawicielem zarzadcy obiektu, ustali
szezegblowe warunki bezpieczefistwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym
zakresie 1 na te okoliczno$¢ sporzadzi protoké! w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

27) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

28) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkod wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak
réwniez przywrocenia do stanu sprzed rozpoczgecia robot elementow nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przyleglego do terenu placu budowy.

29) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

a takze w ftrakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

30) przedkladanic Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem  sa  roboty  budowlane, a  takze projektu  jej Zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i iej zmian,
31) przedkladanic Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

32) odnotowanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
nalozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust.1
pkt 1 lit. 1.

2.Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowiazek
w pierwsze} kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazama powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego realizowanego zamowienia.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t, beda w posiadaniu Wykonawcy.

4 Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

5.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawigjgcym sposob wykorzystania
materiatdéw z odzysku.

6. Do dnia komisyjnego odbioru kofcowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

7.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca  zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktéorym mowa w tresci art.2la ustawy z dnia
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07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 poz.290) oraz 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).
8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od
momentu przejgcia placu budowy.
9. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowi i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonym robotami.
§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci

.. ..ztotych brutto (stownie: .........cooovviiiniiiiiiiniin, ztotych).
Wynagrodzeme obej muje podatek VAT w wysokos01 ....... FZ R RO ztotych.
2.Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okredlona w ust.1
kwota wynagrodzenia stanowi catkowita =zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w pelni stuzyla celowi. Réznica pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilosciami, cenami
oraz koniecznymi do wykonania clementami stanowig ryzyko Wykonawey i obciazajg go
w catodel.
3.Podstawg do okreélenia ceny, o ktérej mowa w tresci ust. 1 jest dokumentacja projektowa
oraz ilodci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
4 Kwota, o ktérej] mowa w tresci ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci: podatek od towardow 1 ustug (VAT), koszt
wszelkich robdt przygotowawczych, koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy,
koszt prac porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania drég
dojazdowych do placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy
i montazu fabrycznie nowego wyposazenia i urzadzen, koszt przeprowadzenia dla
przedstawicieli Zamawiajacego pelnego szkolemia w zakresie uruchomienia 1 pracy
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
5.Niedoszacowanie, pominiccie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktdrym mowa
w tresci ust. 1 niniejszej umowy.
6.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie jednej
(1) faktury przejéciowej i protokotu odbioru czesciowego robét oraz faktury koncowej
i protokotu odbioru kohcowego robdt bezusterkowego dla cato$ei przedmiotu umowy.
7.Wynagrodzenic Wykonawcy rozliczone faktura przejéciowa nie moze przekroczyé 50%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
8. Faktura przejsciowa uregulowana bgdzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego, potwierdzona protokolem odbioru czgsciowego, podpisanym przez
inspektora nadzoru, powolanego przez zamawiajacego oraz oswiadczenia, o ktérych mowa
w tresci ust. 11 pkt 2 i zestawienia o kidrych mowa w tredei ust. 11 pkt 3.
9.Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowsg platng w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajgcego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koficowego rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy.
10.Do bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robdt budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 9, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentdw odbiorowych.
11.Termin, o ktérym mowa w tresci ust. 9, rozpocznie swdj bieg w przypadku lacznego
wystapienia nast¢pujgcych przestanek:
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1)przeprowadzenie przez Zamawiajgcego odbioru koficowego przedmiotu zamoéwienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokolu odbioru korficowego, do kiorego
Wykonawca dotgczyt komplet dokumentéw odbiorowych,

2)przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnosé, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z uslugami i dostawami, stanowiacymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawcg uregulowane,

3)przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelaryczne] zestawienia
naleznoéci dla wszystkich podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcdéw za wykonane
roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy,
stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo.

12.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek  bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust.14.

13. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu oéwiadczen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, o ktdrych
mowa w ust.11 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponost solidarng
odpowiedzialnosé na zasadzie art. 647' § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznoéci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
14.Zamawiajacy  dokona  bezpodredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przyshugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonaweg zaméwienia na
roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w tresci ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemun poswiadczonej
za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi.

16.Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w tresci ust. 14 niniejszej umowy, obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) o =zamiarze dokonania bezpogredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , ktdérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktéry zawarl przedlozonag Zamawiajagcemu umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi , w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwo$é zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.14.
18.W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 17 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ktérej mowa w ust. 17 pkt 1 i 2,
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadne) watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
19.W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej -zaplaty podwykonawey
Iub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.
21.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w tresci ust, 18 pkt 3, wynosi do 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w tresci
ust. 17 pkt 2.
22.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesei zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia,
23.Przepisy wust. 14-20 i §10 ust. 5-14 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art, 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
24 Faktury beda wystawiane na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8,87-700 Aleksandréow Kujawski.
25.W przypadku, o ktorym mowa w tresci ust. 22 , Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawey, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
26.Termin platnodcei faktur, o ktérych mowa w tresci ust. 8 i 9, bedzie w sytuacji, opisanej
w tresci  ust. 25, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawione] faktury.

§6

Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2)odbiér czedciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za
wykonanie czesci robot,
3odbidr koncowy,
4) odbior ostateczny.
2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane]j roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody Imspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Ingpektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej fub
ktora ulega zakryciu.
3.Wykonawca zglasza gotowos$é¢ do odbioru robét zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dwa (2) dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pézni¢j niz w terminie okreslonym w pkt 4.

6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonac otwory niezb¢dne dla zbadania
robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

7.0dbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za
wykonane roboty.

8.Po zakofczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru
czgsSciowego robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 5 ust.8 .

9.Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonegoe przez Wykonawee, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie pigciu (5) dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

10.Wykaz rob6t, o ktérym mowa w pkt 9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.
11.0dbiér koficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robdt
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszenin
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu  gotowos¢ do odbioru
koncowego oddzielnym pismem skierowanym  bezposredni do Zamawiajgcego, za
potwierdzeniem odbioru.

12.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial
przedstawiciel Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

13.W celu dokonania odbioru kohncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw odbiorowych pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosei: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wladciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow technicznych i odbiordw czesciowych,
swiadectwa konfroli jakodci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.,

14.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnic przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcey.

15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz siedem (7)
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym terminie Wykonawce.

17 Jezeli w tokn czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoticzenia, z powodu
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wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbidr kofcowy, wyznaczajge Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ziozonoséé, a po jego
uplywie powrécic¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koficowego.
18.Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajac uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstapi¢ od umowy lub Zzadaé ponownego wykonania przedmiotu umowy, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
19.Wykonaca nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5ust.1 bez wzgledu na wysokosé zwiazanych z tym kosztow.
20.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot, podpisany przez przedstawicieli stron
niniejsze] umowy. Wyltacznie bezusterkowy Protokél odbioru koncowego robdt budowlanych
stanowl podstawe wyplaty wykonawcy wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 5 ust. 9 jest
podstawa do dokonania kofcowych rozliczen Stron, ktéry rozpoczyna bieg zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w § 7 ust.2 oraz rozpoczyna
bieg gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w § 11.
21.7Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
22.Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny odbioru robdt po uptywie okresu gwarancji
oraz terminu ha protokolarne usuniecie stwierdzonych wad. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
7

Zabhezpieczenie naleiftego wykonania nmnowy
1.Strony uzgodnily, Zze Wykonawca w dniu zawarcia nini¢jszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fOImIE .......cocooiiiiiiinvnrivrienieniennn
w  wysokosci 8 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

.............................. zhotych (stownie: ... )
2.W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru kosicowego wykonanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robdt budowlanych, o ktérym mowa w tredci § 6 ust. 21 niniejsze] umowy,
apozostala czgéé, tj.. 30%  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kwocie:............. , Zostanie zwrécona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu
zabezpieczenia roszczefl z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ..... miesiecy.

3.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomnicjszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4.W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanic Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslona w tredei § 7 ust.
2 niniejszej umowy, Z przeznaczeniem na usuniecie wad.

5.W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tresci § 2 ust.2, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 , Wykonawca
zobowiazany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
okresu zabezpieczenia roszezef z tytulu rekojmi za wady o dlugoéé okresu odpowiadajacy
liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji zamdéwienia,
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6.W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa
w tredci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji
zamdwienia, o ktérym mowa w tresei § 2 ust.2, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tre§ci § 12 wust. 1 pkt 1 — 5, 9, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej umowy:
1) oryginat ancksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
7 Niedopelnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust. 6, bedzie
skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktére] mowa
wtredci § 8 ust. 1 pkt 1 lit. m, lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. m.
§8

Kary umowne
1.Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne
z nastgpujgcych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust.2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia — w wysokogéci 300,00 zlotych,
c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i 0séb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —
w wysokosci 300,00 ztotych,
d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1
pkt 13-16, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ziotych,
e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokoéei
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwiloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢eie wad i usterek,
f) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
g)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
h) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoscei 10% niezaplaconej naleznoscei,
i) w kazdym przypadku nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
1) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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k) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosei 2 500,00 zlotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem kopii
umowy o.podwykonawstwo lub jej zmiany,
1) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% wartodei brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od upltywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 13,
m)w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 7
ust. 6, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 7 ust. 6,
n) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzieh roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawcee lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w rozdz. {II pkt 6 ppkt.6.1.16.2. SIWZ,
0) za zwlok¢ w dostarczeniu wykazu 0séb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosei po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2,
p) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa w § 15 ust. 3 —
w wysokoscei po 500,00 zlotych za kazdy dzieh zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 3,
1) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku o ktérym
mowa w § 4 ust.1 pkt 32- w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zaméwienia
nie zostat odnotowany w dzienniku budowy.
2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umowne w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokodei 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od dnia, w ktdrym odbiér miat by¢é przeprowadzony,
b ) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy PZP,
¢) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzyéci.
3. Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.
4.Strony zastrzegaja mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytulow.
5. Zaplata kary umownej przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgeemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgloszenie wniosku
o upadlosé oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadlo$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czgs$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zkozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robdét 1 przerwa trwa dhuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

g} w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 18 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 14 ust. 8, nie przekazal
Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 14,

1) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezpodredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 14,

i) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, 2, 3,

k) jezeli laczne zobowigzania z tytulu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
réwnowartosé 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

Dniedopeinienic przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 7 ust.6 niniejsze)
umowy.

2) Wykonawcy — w nastepujgeych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koAcowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego umowa na
zaplate faktur, nie wywigzuje sig z obowiazku zaplaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoscei, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpicnia od umowy, Wrykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wediug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umows, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpédzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
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2) odkupienia materialow, okreslonych w kosztorysie ofertowym, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.,
6.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.
2.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1-3, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§10

Umowy o podwykonawstwo
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zamoéwienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamowienia;

...............................................................................................................
...............................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacije na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w pdéZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ushig.

5.Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcey nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

6.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

7.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 6
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8.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
9)YWykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia,
10.Zamawtajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
12. Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosei
umowy W sprawie zamdOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa
wzdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.
13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w wust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.
14.Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonaweow.
16.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
17.Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.
19.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
11

Gwarancja i upraw?nienia z tytuhu rekojmi
1.Strony niniejsze] umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi
na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy, liczagc od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 21.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzqdzenia na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz
24 miesiace ktore rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koficowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 21.
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Okres gwarancji producenta dla zastosowanych urzgdzef i materiatdéw wynosi 5 lat, ktory
rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego,
o ktorym mowa w § 6 ust. 21.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane
materialy i elementy, zamontowane urzadzenia, sq woine od wad.

4. W przypadku stwicrdzenia wad w:

1)wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz

2)zamontowanych urzadzeniach,

Wykonawca zobowiagzany jest — na wezwanic Zamawiajacego — do ich wymiany na
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

5.Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciagu terminu okre$lonego gwarancja.

6. Termin udzielone] gwarancji, o ktorej mowa w tredci § 11 ust. 5, wynosi ........... miesiecy
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru o ktérym mowa w § 6 ust. 21.

7.W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

8. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

9. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.

10.W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawey telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanic zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

14.Usuniecie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczefi 0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC,

16.Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowiazywania gwarancji, wspdlnie beda dokonywaé
(wuzgodnionym terminie) przegladéw gwarancyjnych polegajacych na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

17.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicicli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnod§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu gwarancyinego wraz z wezwaniem do usuniecia  stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
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18.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji.
19.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wjawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
20.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.
21.Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytwlu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji,
22.Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
23.Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.
12

Zmiafa umowy
1.Zamawiajagcy dopuszcza mozliwodé wprowadzania zmiany w tresci ninigjszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej
umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1)przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o kidrym mowa w tredci § 2 ust.2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystagpienia nickorzystnych warunkéw  atmosferycznych,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia, w okresie dhuzszym niz 20 dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, z zastrzezeniem tresci § 12
ust. 2,
2)przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawey robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, zamoéwienia lub zaméwien z wolnej reki,
o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych , przy
czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o 11czb¢ dni niezbedng Wykonawcy
do zrealizowania zaméwienia z wolnej r@kl
3)przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w tredci § 2 ust.2, moze
nastapi¢ w przypadku wystagpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktora nalezy rozumied
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnodei: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedhuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosei sily wyzszej,
4)przedhuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust. 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
S)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w tredci § 2 ust. 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
niewjawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluZzenie terminu realizacji
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zamOwienia nastapi o liczb¢ dni, niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami

zewnetrzoymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

6)koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce

zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w ninigjszej

umowie, a jednoczesnie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia

Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr 5, oraz zwigkszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w tresci § 5 ust. 1, z zastrzezeniem tresci

§ 12 ust. 4,

7Tyzmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

8)w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp,

w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu  Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, 2ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawea samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal sig¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

9przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w tresci § 2 ust.2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacii projektowej,
stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejsze] umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)

Z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez

whasciwe organy, jezeli zajdzie taka konicczno$¢ =z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 5, oraz

o czas niezb¢dny na wykonanie robdt wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej-

jezeli zajdzie taka koniccznosé, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany

1 zaakceptowany przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 12 ust.4.

10)koniecznosci dokonania wymiany 0séb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3.

2.Koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych, o ktdrych mowa w tredei § 12 ust. 1 pkt 6,

zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkeji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w ftrakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma), :

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inna technologi¢ wykonania robot.

3.W przypadku, o ktérym mowa w tresci § 12 ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiazany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawea

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenic zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spemianie warunkéw udzialu

W postepowaniu.

4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w tresci § 12 ust.

1 pkt 9, nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz zwiekszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci § 5 ust. 1.

Projekt wspoéffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P
17



Europejskie P KUIAWSKO: POMORSKIE Europejski Fundusz
Pragram Regionaliny Rorwoju Regionaineqo

Fundusze & WOJEWODZTWO Unia Europejska

5.Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych
do kontaktéw mig¢dzy stronami niniejszej umowy.
6.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoéci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.
7.Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zardéwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

§13

Osoby uprawnione do kontaktow

1. Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .....ovvvivieininn... sartel: oo ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcey jest: ..........ooeiiininne. snrtel: o
2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpow1edn1ch inspektorow mnadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonaweca, zgodnie z wykazem, stanowiacym zalgcznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:
1) kierownika budowy, peligcego jednoczesnie funkcje kierownika robdt w specjalnosei
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen w 080bie: ....ooiiiiiiiiii e ;
nrtel: ..o supr.bud. oe: Lo ;
2) kierownika robét w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie:

................................................................................. artel: oo
upr.bud. nr: ...l ;

3) kierownika robdt w speqalnosm 1nstalacy]neJ w zakresie instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie: .........ooovvevennes ; nr tel.:

.............................. supr. bud. nr: Lo
4. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany 0séb, o ktdérych mowa w ust. 3, w stosunku do 0s6b
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgeznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
5. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4, jesli
bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zalacznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapié pod warunkiem, ze osoba wskazana
w wykazie, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SIWZ, =zostanie zastapiona osobg
o rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta bedzie zgodna z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
7. Zapisy ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw, w tym do podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji.
14

Ubezpieczel?ie Wykonawcy
1. Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres
realizacji zamowienia, oplaconej polisy ubezpieczeniowe], a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) zakresie prowadzonej dzialalnosci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia , na
taczng kwote co najmniej 350 000,00 ztotych.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywacd przez caly okres realizacji umowy.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych, 2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow (NNW) dotyczacych pracownikdéw i osdb trzecich, a powstalych w zwigzku
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z prowadzong dzialalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.
4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajagcemu pos$wiadczonych za zgodnosé z oryginalem
kopii polis ubezpicczeniowych (OC i NNW), o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym
mowa w ust. 2, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpicczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej
dzialalnodci, zwiazanej z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.
5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigzaé w catosci Wykonawce,
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
8. Nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie § 9 ust. 1
pkt 1 lit, h.
§15

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich osdb wykonujacych czynnodei wymienione
w rozdz. III pkt 6 ppkt.6.1.i 6.2. SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
wykaz 0sob bioracych udzial w realizacji zamdwienia wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie
osoby te beda wykonywac¢ oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych oséb.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku
zmiany os6b wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 6 ppkt.6.1. 1 6.2. SIWZ
lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osob, nie pézZniej niz w terminie 5 dni od dokonania
takiej zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje poprzez zlozenie przez wykonawce nowego
wykazu zawierajgcego aktualne dane dotyczace osdb, o ktdrych mowa w zdaniu powyzej.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang osdb podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 15 ust.11 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
4.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w  § 15
ust.112 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdow
i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
¢)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
5.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w § 15ust.1i 2 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
*oswiadezenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnoSci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
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oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*poswiadczona za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
*zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

*poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposoéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust.]1  czynnosci oraz
niespeinienia obowiazkéw o ktdrych mowa w ust. 2- 4 Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawc¢ kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 8 ust.1 pkt.1 lit.n lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1 lit. o lub odpowiednio § 8 ust.1 pkt.1
lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 9 wust 1 pkt 1 litj, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaplaty kary z § 9 ust.1 pkt 1 lit.f.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na poedstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekceje Pracy.

8.Wykonawca kazdorazowo do skladanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczyé pisemne

oéwiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust.1 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.
§16

Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytuhu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004y, Prawo zamoéwien publiczaych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.
3.Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci z umowy na osobg trzecia,
bez wezednigjszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
olrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czeS¢ umowy stanowia zalyezniki:
1.Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia.
2 Dokumentacja projektowa.

3.Kosztorys ofertowy

4 Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5.0ferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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